

## **CONTRACT DE FINANȚARE**

Nr. 31/19.06.2024

Cod SMIS 2021 319762

### **I. Părțile**

**MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE** în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă, cu sediul în str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, București, România, telefon 0213006250, fax 0372838501, cod poștal 010366, poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Adrian CÂCIU, ministrul investițiilor și proiectelor europene pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

și

**COMPANIA APA BRAȘOV S.A.**, cod de identificare fiscală nr.1096128, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J08/77/1991, cu sediul în Municipiul Brașov, Str. Vlad Țepeș nr.13, județul Brașov, România, cod poștal 500092, telefon -, fax -, poștă electronică -, reprezentată legal prin domnul Dorin FĂTU, Director General, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții:

### **II. Precizări prealabile**

**II. (1) -** În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

- (a) Cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- (b) Cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- (c) Termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (d) Termenul ”beneficiar” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1060;
- (e) Termenul de ”destinatar final” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- (f) Termenul de ”relocare” are înțelesul prevăzut de art. 2, punctul 27 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- (g) Termenul ”lider de parteneriat” are înțelesul prevăzut de art.2 alin. (4) litera q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

- (h) În înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterea la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;
- (i) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare;
- (j) În înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin "beneficiar" se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii);
- (k) În înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia;
- (l) În înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:
- i. Când termenul este stabilit pe luni el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;
  - ii. Când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
  - iii. Când termenul este stabilit atât pe luni cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la litera i., iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
  - iv. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.
- (m) În înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.
- II. (2) - Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.
- II. (3) - Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.

### III. CONDIȚII GENERALE

#### Articolul 1 - Obiectul contractului de finanțare

- (1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PDD, pentru implementarea proiectului cod SMIS: 319762 intitulat: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru - etapa II", denumit în continuare Proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă.
- (3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

## Articolul 2 - Durata contractului

- (1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte, respectiv de la data semnării de către AM după ce acesta a fost semnat, în prealabil, de către Beneficiar/Liderul de parteneriat.
- (2) Perioada de implementare a proiectului este de 84 luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.12.2027, care include, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10 - *Modificări și completări*, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.
- (4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către AM până la data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și a celor care nu sunt cofinanțate din FSE+ sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din FTJ care fac obiectul art. 8, alin (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru Beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de Beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:
  - (a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
  - (b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
  - (c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.
- (6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8, alin (2) lit. k), l), m), din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin (5) - (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

## Articolul 3 - Valoarea contractului de finanțare

- (1) Valoarea totală a contractului este de 1.306.153.548,27 (un miliard trei sute șase milioane o sută cincizeci și trei de mii cinci sute patruzeci și opt de lei și douăzeci și șapte de bani), după cum urmează:

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoarea veniturilor nete generate		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil <sup>1</sup>	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)		
1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	7
1.091.961.452,00	872.477.200,15	85	133.437.689,45	13	20.528.875,28	2	65.517.687,12	6	214.192.096,27	1.306.153.548,27

- (2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.005.914.889,60 LEI (un miliard cinci milioane nouă sute paisprezece mii opt sute optzeci și nouă de lei și șaiszeci de bani), echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10, alin. (8).
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS 2021 în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor care se constituie în Anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțate, încărcat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS 2021.
- (5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/sub-activități din cererea de finanțare, după caz.

#### Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de:
  - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă;
  - (b) Ghidul Solicitantului;
  - (c) Prezentul contract de finanțare.
- (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată care constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.
- (3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.
- (4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. Acest drept subzistă și în situația în care neconformitățile/abaterile în cauză nu au fost sesizate cu ocazia încheierii actelor adiționale și, respectiv, notificărilor de modificare a contractului de finanțare.

#### Articolul 5 - Mecanismul prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

<sup>1</sup> TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

- (2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.
- (3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

#### **Articolul 6 - Rambursarea/plata cheltuielilor**

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar/Liderul de parteneriat și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare.
- (2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.
- (3) Autorizarea cheltuielilor/efectuarea plăților se realizează de către AM , în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, care constituie Anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși perioada de 31 decembrie 2029.

#### **Articolul 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

- (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul/Liderul de parteneriat și Partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare, după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la art. 2, alin (2) și (3). În situația în care constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnarea contractului de finanțare nu a început în termen de 6 luni, AM poate dispune rezilierea contractului de finanțare.
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.
- (4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Ceilalți Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022.
- (5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM sau oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.
- (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- (10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014.
- (11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8) - (10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.
- (12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.
- (13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 al prezentului contract de finanțare și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare.

- (14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
- (15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.
- (16) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/ prefinanțare, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății.
- (17) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare, și după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile.
- (18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii Rapoartelor de progres și a documentelor justificative care îl însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) al prezentului contract de finanțare.
- (19) Beneficiarul are obligația de a transmite în format electronic și de a încărca în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor realizate, cu o notificare în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție.
- (20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare.
- (21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, detaliate în Condițiile Specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021.
- (22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM de a solicita beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.
- (23) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.
- (26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezentul contract de finanțare, prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format tipărit, prin poștă și/sau electronic, prin email, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.

- (27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2, alin (5) - (6) al prezentului contract de finanțare.
- (28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.
- (29) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al prezentului contract de finanțare.
- (30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma înstituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat ANEVAR.
- (31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/ durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al prezentului contract de finanțare.
- (32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.
- (34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența precum și prezentarea documentelor în legătura cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic MySMIS 2021.
- (35) Beneficiarul suportă din bugetul propriu sumele rezultate din corecțiile financiare provenind din erori extrapolate identificate de către structurile de control/audit.
- (36) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (37) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractului, astfel cum este definit la art. 3 alin (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al

Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

- (38) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii au obligația de a notifica AM cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca "întreprindere în dificultate" și altele asemenea, în termen de 3 zile.
  - (39) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" ("do not significantly harm") pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.
  - (40) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.
- (pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări)*
- (41) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.
  - (42) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la "imunizarea climatică", așa cum este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060.
  - (43) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.
  - (44) Beneficiarul are obligația să prevadă în contractele de achiziție aferente, clauze privind obligația contractorilor de a transmite AM lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toată durata de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021, informații care permit generarea de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de rapoarte privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, „Curba S” a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate.
  - (45) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederilor alin. (42) - (43).

*(pentru proiectele implementate în cadrul ITI)*

- (46) În cazul proiectelor implementate în zona Investiției Teritoriale Integrate (ITI), Beneficiarul are obligația de a transmite către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI informațiile necesare privind evoluția proiectului care contribuie la Strategia de dezvoltare a ITI.

## **Articolul 8 - Drepturile și obligațiile AM**

- (1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM.
- (2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/ recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.
- (3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau

clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevăd alte termene.

- (4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare.
- (5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare.
- (6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.
- (7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare și *cererii de finanțare* aprobate și a *Planului de monitorizare* în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare.
- (8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului.
- (10) AM are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.
- (11) AM are obligația de a asigura comunicarea cu beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanțare/ cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control.
- (12) AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.
- (13) AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor/abaterilor dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.
- (14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- (15) AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.
- (16) AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare al proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13 din prezentul contract de finanțare.
- (17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

## Articolul 9 - Contractarea și cesiunea

- (1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

## Articolul 10 - Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional încheiat în aceleași condiții de legalitate și valabilitate ca și contractul de finanțare.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, o dată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act adițional.
- (6) Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.
- (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Lider de parteneriat și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.  
(Dacă este cazul, se poate adăuga )  
Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși *perioada stabilită prin actele adiționale corespunzătoare*, cu asigurarea de către Beneficiar a condițiilor necesare astfel ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.
- (8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM respectivele cheltuieli efectuate de beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM.
- (9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, respectiv de către AM după ce a fost semnat în prealabil de către Beneficiar/Lider de parteneriat. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul

sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al Solicitanților/Beneficiarilor.

- (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM unilateral, prin notificare, în următoarele situații:
- (a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzută la art. 3, alin (3);
  - (b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.
- (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului, în următoarele situații:
- (a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului; schimbarea contului special deschis pentru proiect;
  - (b) înlocuirea reprezentantului legal;
  - (c) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.
- (12) Netransmiterea notificării prevăzute la alin (11) atrage după sine imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.
- (13) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM.
- (14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin Notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată și cu aprobarea AM, în următoarele situații:
- (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuieli din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz;
  - (b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
  - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
  - (d) înlocuirea managerului de proiect;
  - (e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;
  - (f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
  - (g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
  - (h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
  - (i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a performanțelor tehnice, având în vedere progresul

tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare.

- (j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului în cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus.
- (15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzută la alin (14) se realizează de către AM în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin Informare privind aprobarea/respingerea Notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.
- (16) Notificarea prevăzută la alin (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin (15). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii Notificării de către AM. Respingerea Notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (15).

#### **Articolul 11 - Conflictul de interese și incompatibilități**

- (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană.
- (2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.
- (3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.
- (4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.

- (8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.
- (9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau sunt posibile să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

#### **Articolul 12 - Nereguli**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.
- (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.
- (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuieli constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Articolul 13 - Monitorizare și raportare**

- (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare.
- (2) AM realizează monitorizarea proiectelor:
  - (a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;
  - (b) prin verificarea Rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021 și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;
  - (c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;
  - (d) prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura

sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.

- (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează Rapoarte de progres, în conformitate cu prevederile Anexei - Raport de Progres la Ghidul solicitantului
- (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
- (5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.
- (6) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, AM poate verifica stadiul de execuție a lucrărilor prin analiza rapoartelor privind stadiul fizic și valoric, comparativ cu cel programat, curba S a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate, generate de MySMIS2021/SMIS2021+ în baza informațiilor lunare transmise de beneficiari și/sau contractori/subcontractori.
- (7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.
- (8) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și aplică acțiuni și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate, pentru buna implementare a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
- (9) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată care sunt detaliate în Condițiile specifice ale prezentului contract de finanțare.
- (10) În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM poate să aplice una sau mai multe măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres, menționate în Condițiile speciale ale contractului de finanțare, după caz.
- (11) AM elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.
- (12) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.
- (13) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri<sup>2</sup>:
  - (a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererilor de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;
  - (b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din

---

<sup>2</sup> Aceste prevederi sunt detaliate în clauzele specifice.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- (c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
  - (d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
  - (e) rezilierea contractului de finanțare de către AM în condițiile prevăzute la art. 37 și art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;
  - (f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile, menționate în Condițiile speciale ale contractului de finanțare, după caz.
- (14) Măsurile corective specificate la alin. (13) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în clauzele specifice ale contractului de finanțare.
- (15) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

#### **Articolul 14 - Forța majoră**

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), războaie, revoluție, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte cazul de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.
- (6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin Decizia AM de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră.

- (7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.

#### **Articolul 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli**

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare.
- (2) AM poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:
- (a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
  - (b) în situația în care AM constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund realității;
  - (c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
  - (d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;
  - (e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13, alin (13), lit. e) și alin (15) din prezentul contract de finanțare;
  - (f) beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;
  - (g) în condițiile specificate la art. 14, alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

*<pentru proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză>*

- (h) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, (nu este cazul);
- (i) beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (37) din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false.

*<pentru proiecte de infrastructură, după caz*

- (j) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru același tip de activități executate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiși segment de infrastructură în ultimii 3/5 ani, după caz;

- (3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.
- (4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților cu condiția restituirii finanțării acordate.
- (5) Beneficiarul/liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când niciuna din părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

#### **Articolul 16 - Soluționarea litigiilor**

- (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată din România competente, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

#### **Articolul 17 - Transparență**

- (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare.
- (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
  - (a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de email și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
  - (b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel și cod SMIS;
  - (c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
  - (d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;
  - (e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
  - (f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executorilor de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
  - (g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- (3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc

- modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM în condițiile prevederilor art. 49, alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1060:
- (a) în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului;
  - (b) denumirea proiectului;
  - (c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia;
  - (d) data de începere a proiectului;
  - (e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;
  - (f) valoarea totală a proiectului;
  - (g) fondul din care se finanțează proiectul;
  - (h) obiectivul specific vizat;
  - (i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene;
  - (j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză;
- (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.

### **Articolul 18 - Confidențialitate**

- (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.
- (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare.
- (3) AM, beneficiarul și, după caz, Liderul de parteneriat și partenerii sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:
  - (a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
  - (b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; sau
  - (c) informația devine notorie/publică.

### **Articolul 19 - Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal**

- (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.
- (2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 1060/2021, și în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.
- (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul

programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

#### **Articolul 20 - Publicarea datelor**

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul/Liderul de Parteneriat și Partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora și vor face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2)-(3) din prezentul contract de finanțare.

#### **Articolul 21 - Comunicarea**

- (1) Întreaga comunicare dintre AM și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, în scris, exclusiv prin MySMIS2021.
- (2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport de hârtie, la următoarele adrese:
  - (a) pentru Beneficiar: Municipiul Brașov, Str. Vlad Țepeș nr.13, județul Brașov, România, cod poștal 500092, e-mail: -;
  - (b) pentru AM: Șoseaua București-Ploiești nr. 1-1B, Victoria Office Intrarea str. Meneștilor nr. 7, sector 1, Municipiul București, e-mail: contact.minister@mfe.gov.ro;
- (3) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

#### **Articolul 22 - Legea aplicabilă și limba utilizată**

- (1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.
- (2) Limba acestui contract de finanțare este limba română.

#### **Articolul 23 - Prevederi privind ajutorul de stat / de minimis**

<nu este cazul>

Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în Anexa nr. 5 - Reguli aplicabile a ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare.

#### **Articolul 24 - Anexele contractului de finanțare**

Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- (a) Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;
- (b) Anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;
- (c) Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare
- (d) Anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri <nu este cazul>;
- (e) Anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, conform schemei aprobate, <nu este cazul>;
- (f) Anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare.

## Articolul 25 - Clauze rezolutorii și suspensive

- (1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolatorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează:  
În termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul va face dovada unui drept real principal fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare, în caz contrar AM poate rezilia contractul de finanțare. Până la prezentarea documentelor doveditoare, Beneficiarul nu va putea solicita la rambursare cheltuieli aferente lucrărilor/bunurilor/serviciilor efectuate pe aceste terenuri/corespunzătoare bunurilor imobile (nu este cazul);
- (2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive:  
AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă proiectul-etapa I nu obține aprobarea Comisiei Europene, precum și în cazul în care Comisia Europeană / organismul responsabil de AIC solicită modificarea proiectului și beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM și în termenul impus, un act adițional în vederea operării modificărilor solicitate.

## Articolul 26 - Dispoziții finale

- (1) Condițiile Generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile Specifice, care se constituie în Anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.
- (2) Condițiile specifice completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare.
- (3) Condițiile Specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile Generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.
- (4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția beneficiarului/liderului de parteneriat și partenerilor, după caz, Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.
- (5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS 2021.

<p><b>Pentru Autoritatea de Management pentru ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian CĂCIU</b></p> <p>Semnătura: Data:</p>	<p><b>Pentru Beneficiar Nume: Dorin FĂTU Funcție: Director general</b></p> <p>Semnătura: Data:</p> <p><b>Pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară</b></p> <p>Semnătura: Data:</p>
---	---

Direcția Generală Juridică, și Relația cu Parlamentul  
Director General  
Loredana HRISTODORESCU  
Data:

Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă  
Director General Adjunct  
Miruna POȘTARU  
Data:

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR  
Director  
Liviu SMARANDA  
Data:

Direcția Evaluare și Contractare Proiecte  
Director  
Liliana Georgeta BARNA  
Data:



Program Dezvoltare Durabilă  
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM\_PDD\_Autoritatea de Management pentru Program Dezvoltare Durabilă

Cod apel: PDD/166/PDD\_P1/OP2

Cod proiect: 319762

Versiune CF: 5

Titlu Proiect: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru - etapa II

Titlu Apel: Proiecte etapizate sector apă și apă uzată

Componente proiect

**RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fondul de Coeziune:**

**Obiectiv de politică:** O Europă mai verde

**Prioritate:** P1.Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

**Obiectiv specific:** RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond:** Fondul de Coeziune

**Operațiune:** 1.2 Investiții în sectorul apei și apele uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

**RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fondul European de Dezvoltare Regională:**

**Obiectiv de politică:** O Europă mai verde

**Prioritate:** P1.Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

**Obiectiv specific:** RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond:** Fondul European de Dezvoltare Regională

**Operațiune:** 1.1 Investiții în sectorul apei și apele uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

Schema de ajutor de stat:

-

## SOLICITANT

### Aplicanți

### Parteneri în proiect

Tip	Activ	Denumire entitate juridică
Lider	Da	COMPANIA APA BRASOV SA

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Autorizații de construire-R01, R02,R03,R04-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 14:35	FATU DORIN
20240520 HCL Strazi Hoghiz actualizat-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 14:34	FATU DORIN
HCL Bod_strazi-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 08:59	FATU DORIN
HCL strazi Codlea-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 08:59	FATU DORIN
HCL strazi Harman-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	16-05-2024 14:53	FATU DORIN
HCL terenuri Feldioara-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	16-05-2024 09:26	FATU DORIN
HCL Brasov cofinantare 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	16-05-2024 09:25	FATU DORIN
24.04.2024-Anexa 2 cererea etapizare_152260-2 - rev 4.1-1_54100352-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 12:25	FATU DORIN
Plan de informare și publicitate revizuit-Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:00	FATU DORIN
Cererea de Finantare Proiect Major transmisa CE-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:14	FATU DORIN
HCL cofinantare-Halchiu Modificare 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare Indicatori Rupea 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare Bod 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
HCL cofinantare Indicatori Sanpetru 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare indicatori Prejmer 2024-esmnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare indicatori Harman 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
18_Planul de informare si publicitate-Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	27-03-2024 09:05	FATU DORIN
Lista de verificare-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:35	FATU DORIN
CJBV 20240229_HCJBv95_ModificareHCJBv127din2022-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:29	FATU DORIN
Decizie C_2024_1578_1_RO_ACT_part1_v2_240308_110956-semnat.pdf	Decizii	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:28	FATU DORIN
solicitare_act_aditional_28-02-2024-10-51-32-SEMSTAT.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:26	FATU DORIN
CerereFinantare_152260-4-152260_2330578 - Notificare 3_ 21-06-2023 - 20.12.2023- rev3-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:26	FATU DORIN
Declarație Etapa 2-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:52	FATU DORIN
Declarație conflict de interese-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:50	FATU DORIN
Consimțământ-semnat.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:49	FATU DORIN
raspuns ARA adresa MIPE participare bench-semnat.pdf	Adrese	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:38	FATU DORIN
Raspuns ANRSC avizare Plan Afaceri-semnat.pdf	Adrese	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:38	FATU DORIN
Cerere avizare Plan Afaceri-semnat.pdf	Adrese	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:38	FATU DORIN

## COMPANIA APA BRASOV SA

### Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
<b>Denumire:</b> COMPANIA APA BRASOV SA <b>Tipul organizației:</b> operator regional de apă <b>Este interprimere IMM:</b> Nu <b>Cod fiscal:</b> 1096128 <b>Nr. înregistrare:</b> J08/77/1991 <b>Registru:</b> Registrul comerțului <b>Cod CAEN principal:</b> - <b>Data înființării:</b> 26-11-1992 <b>Înregistrat în scopuri de TVA:</b> Da <b>Tip entitate:</b> Entitate comerciala	<b>Funcția în cadrul entității juridice:</b> DIRECTOR GENERAL <b>Nume:</b> FATU <b>Prenume:</b> DORIN <b>Data nașterii:</b> 17-05-1956 <b>CNP:</b> 1560517080119 <b>Telefon:</b> - <b>E-mail:</b> dorusopterean@apabrasov.ro	<b>Strada:</b> Vlad Tepes <b>Număr:</b> 13 <b>Informații extra:-</b> <b>Țara:</b> România <b>Județ:</b> Brașov <b>Localitate:</b> Municipiul Brașov <b>Cod Poștal:</b> 500092 <b>Telefon:</b> - <b>E-mail:</b> - <b>Pagina web:</b> -

### Structură grup

Descriere: -

### Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO81BRDE080SV05660200800	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Brasov	BRDEROBU	Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5 Cont de productie
RO40TREZ131509905X018186	TREZORERIE	Brasov	TREZROBU	Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 Cont Cerere de plata
RO21TREZ131504106X018185	TREZORERIE	Brasov	TREZROBU	Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 Cont pentru decontarea cererilor de plata
RO04TREZ131509901X018188	TREZORERIE	Brasov	TREZROBU	Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 Cont de Prefinantare
RO22TREZ131509903X018187	Trezorerie	Brasov	TREZROBU	str Mihail Kogalniceanu, nr.7, Localitate Municipiul Brașov, Cod postal: 500090,Brașov, România Cont de Cofinantare, Rambursari de cheltuieli efectuate

### Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2021	31-12-2021	858	138.511.475,00	967.478.717,00	141.810.324,00	20.424.000,00	185.289.683,00	8.413.162,00	10.020.738,00	0,00	0,00
01-01-2020	31-12-2020	859	127.346.782,00	911.870.824,00	131.828.771,00	20.424.000,00	176.905.933,00	5.423.628,00	5.760.408,00	0,00	0,00
01-01-2022	31-12-2022	867	160.602.879,00	991.499.802,00	165.989.004,00	20.424.000,00	190.346.073,00	4.768.484,00	4.113.333,00	0,00	0,00

#### Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

#### Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Autorizații de construire-R01, R02,R03,R04-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 14:35	FATU DORIN
20240520 HCL Strazi Hoghiz actualizat-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 14:34	FATU DORIN
HCL Bod_strazi-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 08:59	FATU DORIN
HCL strazi Codlea-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	20-05-2024 08:59	FATU DORIN
HCL strazi Harman-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	16-05-2024 14:53	FATU DORIN
HCL terenuri Feldioara-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	16-05-2024 09:26	FATU DORIN
HCL Brasov cofinantare 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	16-05-2024 09:25	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
24.04.2024-Anexa 2 cererea etapizare_152260-2 - rev 4.1-1_54100352-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 12:25	FATU DORIN
Plan de informare și publicitate revizuit-Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:00	FATU DORIN
Cererea de Finantare Proiect Major transmisa CE-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:14	FATU DORIN
HCL cofinantare-Halchiu Modificare 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare Indicatori Rupea 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare Bod 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare Indicatori Sanpetru 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare indicatori Prejmer 2024-esmnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
HCL cofinantare indicatori Harman 2024-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:12	FATU DORIN
18_Planul de informare si publicitate-Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	27-03-2024 09:05	FATU DORIN
Lista de verificare-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:35	FATU DORIN
CJBV 20240229_HCJBv95_ModificareHCJBv127din2022-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:29	FATU DORIN
Decizie C_2024_1578_1_RO_ACT_part1_v2_240308_110956-semnat.pdf	Decizii	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:28	FATU DORIN
solicitare_act_aditional_28-02-2024-10-51-32-SEMSTAT.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:26	FATU DORIN
CerereFinantare_152260-4-152260_2330578 - Notificare 3_ 21-06-2023 - 20.12.2023- rev3-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:26	FATU DORIN
Declarație Etapa 2-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:52	FATU DORIN
Declarație conflict de interese-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:50	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Consimțământ-semnat.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:49	FATU DORIN
raspuns ARA adresa MIPE participare bench-semnat.pdf	Adrese	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:38	FATU DORIN
Raspuns ANRSC avizare Plan Afaceri-semnat.pdf	Adrese	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:38	FATU DORIN
Cerere avizare Plan Afaceri-semnat.pdf	Adrese	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	18-03-2024 09:38	FATU DORIN

## Responsabil de proiect / Persoană de contact

---

### Responsabil de proiect:

**Nume:** Sopterean

**Prenume:** Doru

**Numere de telefon:** 0745083316

**Adrese de email:** dorusopterean@apabrasov.ro

### Persoană de contact:

**Nume:** Sopterean

**Prenume:** Doru

**Numere de telefon:** 0745083316

**Adrese de email:** dorusopterean@apabrasov.ro

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Atribute proiect

---

Proiect de importanță strategică	Da
Codul comun de identificare (CCI):	Neatribuit
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Da
Proiect finalizat:	Da
Numărul fazei:	2
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Da
Pro rata a veniturii net actualizat (%):	94
Costuri eligibile actualizate în EURO:	206.785.882,77
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	219.984.981,67
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Da
Este proiect național:	Da

Informații localizare proiect național:

Proiectul este amplasat în județul Brașov, în zona centrală a României. În aria proiectului sunt incluse 5 orașe, 10 comune. Propunerile de investiții se fundamentează pe prevederile MP aprobat în 2015 și sunt corelate cu alte investiții din alte surse de finanțare. Investițiile în alimentarea cu apă se propun în 2 SZAA : Sistemul zonal de alimentare cu apă Brașov include zonele de alimentare cu apă Brașov, Sacele, Ghimbav, Sanpetru, Poiana Brașov (face parte din sistemul Brașov, însă nu sunt prevăzute investiții prin prezentul proiect), Harman, Codlea, Halchiu, Feldioara (investiții realizate în etapa I), Haghig (face parte din sistemul Brașov, însă nu sunt prevăzute investiții prin prezentul proiect), Bod, Prejmer. Sistemul zonal de alimentare cu apă Rupea: include zonele de alimentare cu apă Rupea, Hoghiz, Homorod, Ungra, Racoș Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate se propun în: • Clusterul Brașov - include 6 aglomerări din aria proiectului: Brașov (acoperă localitățile Brașov, Sacele, Ghimbav, Sanpetru), Harman (acoperă localitatea Harman), Codlea (acoperă localitatea Codlea), Halchiu (acoperă localitatea Halchiu), Feldioara (include localitatea Feldioara - investiții realizate în etapa I) și Bod (include localitățile Bod și Colonia Bod). Stațiune turistică Poiana Brașov este deja conformată. • Clusterul Rupea include 2 aglomerări: Rupea (acoperă localitatea Rupea) și Hoghiz (acoperă localitatea Hoghiz). Clusterul Prejmer include 1 aglomerare din aria de operare: aglomerări din aria de operare Prejmer (acoperă localitățile Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Calnicului).

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Capacitate solicitant

---

**Denumire firmă:** COMPANIA APA BRASOV SA

**Sursă de cofinanțare:** Buget local

**Categorie de beneficiar:** operator regional de apă

**Calitatea entității în proiect:** Solicitant

**Cod CAEN relevant:**

- [3600, 3700]
- [3600, 3700]

**Capacitate administrativă:**

Compania Apa Brasov S.A. a beneficiat de proiecte finanțate din fonduri UE și BERD, după cum urmează: • MUDP • FOPIP I • Masura ISPA 2000 RO 16/P/PE/007 "Tratarea apei potabile și a apelor uzate în municipiul Brașov și localitățile învecinate". • POS Mediu "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov". • BERD: "Programul de benchmarking și îmbunătățire a performanțelor financiare și operationale". • Proiectul BERD "Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali și sprijin pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară". • Acordul de Sprijin pentru Implementarea Proiectului (PISSA), finanțat de BERD, pentru consolidarea sectorului de apă și apă uzată finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 a POIM 2014-2020. Direcția Programe Externe (DPE) cuprinde 30 de posturi. Conform Deciziei nr. 43/14.07.2020, structura DPE, care va intra în vigoare la semnarea Contractului de Finanțare cuprinde următoarele entități funcționale: • UIP 1. Biroul Implementare Contracte Lucrări I 2. Biroul Implementare Contracte Lucrări II 3. Biroul Implementare Contracte Servicii și Raportare 4. Biroul Economic UIP • Biroul Supervizare Contracte Neeligibile POIM Atribuțiile funcțiilor sunt cuprinse în fișele de post. DPE este condusă de un Director, aflat în subordinea Directorului General. Responsabilitățile Directorului DPE sunt prezentate în ROF din 2019. Organigrama DPE este prezentată în Folder 4/Documente UIP. Pe perioada implementării, DPE va beneficia de suportul consultanței ce se va achiziționa prin contractele de servicii ATMP și ATSL, în conformitate cu cerințele Contractului de Finanțare, dar și de suportul celorlalte departamente din cadrul OR (financiar, tehnic, juridic, achiziții, IT etc.).

**Capacitate financiară:**

Evoluția, în ultimii 3 ani, a principalilor indicatori financiari: - Cifra de afaceri (RON): • 2020: 127,3 milioane RON; • 2021: 138,5 milioane RON; • 2022: 160,6 milioane RON. - Total active fixe (RON): • 2020: 707,4 milioane RON; • 2021: 774,4 milioane RON; • 2022: 789,3 milioane RON. - Rezultate din exploatare: • 2020: 5,4 milioane RON; • 2021: 8,4 milioane RON; • 2022: 4,8 milioane RON Situația financiară a operatorului este una bună, Compania de Apa Brașov având una dintre cele mai ridicate performanțe financiare din întreg sectorul de apă și apă uzată. Strategia de tarifare stabilită prin Contractul de Delegare a presupus ajustări ale tarifelor în fiecare an, atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali conform strategiei de tarifare din POIM Rezultatele analizei financiare arată că structura de finanțare a proiectului este de 94% sub forma de grant și subvenții (85% grant UE și subvenții de la Bugetul de stat de 13%, Bugetele Locale de 2%) și contribuția proprie a companiei va fi de 6%. Ținând cont de faptul că o astfel de implementare presupune și posibilitatea de a folosi mecanismul de Cereri de Plată, considerăm că fluxul de numerar aferent implementării proiectului este asigurat și nu vor fi probleme în implementare.

### Capacitate tehnică:

COMPANIA APA BRASOV SAx cuprinde 880 de posturi, dintre care 51 sunt posturi de conducere si 829 sunt posturi de executie. Compania funcționează în baza Licenței ANRSC nr. 5277/24.02.2021, Clasa 1, valabila pana la 06.04.2026 si furnizeaza servicii pentru cca 350.000 locuitori, peste 3.500 agenti economici si peste 370 institutii publice. Capacitatea tehnica este asigurata de Direcția Tehnică (348 pers.) care cuprinde: Serviciul Tehnic, Producție, Investiții (27 pers.), Biroul Proiectare (7 pers.), Sector Rupea (46 pers.), Sector Săcele (29 pers.), Sector Codlea (33 pers.), Sector Exterioare (34 pers.), Secția Stații Epurare (72 pers.), Atelier Transport (57 pers.), Atelier Mecanic (20 pers.), Atelier Energetic (19 pers.), Laborator Verificări Metrologice (4 pers.), Direcția Exploatare Municipiu (284 pers.) care cuprinde: Secția Apa (147 pers.), Secția Canal (40 pers.), Atelier Miscare Apă (67 pers.), Sector Poiana (30 pers.), dar si de către Laborator Apă Potabilă (13 pers.), Laborator Ape Uzate (11 pers.), Serviciul pentru Situații de Urgență (4 pers.), precum și de către Serviciul IT (5 pers.) care asigură implementarea sistemului informatic al societății, toate aflate în coordonarea Directorului General. Fiecare Centru Operațional gestionează Gospodăriile de Apă, prin compartimente tehnice de mentenanță rețele apă/canalizare, contoare apă potabilă/uzată, mentenanță echipamente mecanice, electrice, automatizări și SCADA pentru STAP și SEAU.

### Capacitate juridică:

Constituit în baza hotărârii UAT-urilor membre ale "ADIDAJBv" (în baza Legii nr. 51/2006, modificată prin OUG nr. 13.2008), Operatorul Regional COMPANIA APA BRASOV SA este o societate comercială cu personalitate juridică și capital social integral public (deținut de UAT-urile membre ale ADIDAJBv). Operatorul deține dreptul de a întreprinde acțiuni legale în aria de responsabilitate a serviciilor sale și își exercită acest drept în cadrul prevederilor statutare privind gestiunea serviciilor publice de apă-canalizare de pe raza UAT-urilor asociate în cadrul ADIDAJBv, pentru administrarea eficientă, buna funcționare și exploatare a sistemelor de utilități publice și în scopul implementării programelor de investiții publice de interes județean, destinate înființării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de apa-canalizare pe care le furnizează. Acționariatul COMPANIA APA BRASOV SA cuprinde: județul Brasov-42%, municipiul Brasov 42%, orașul Rupea-3,4%, orașul Ghimbav-3,1%, comuna Apata-1,8%, comuna Halchiu-2,7%, comuna Harman-2,8%, comuna Sanpetru-2,2%. Operatorul Regional COMPANIA APA BRASOV SA are capacitatea de a întreprinde acțiuni legale (în special cele legate de licitare și contractare) și dispune de personal cu studii adecvate și experiența juridică necesară acestor acțiuni. Structura companiei cuprinde Biroul Juridic în care își desfășoară activitatea un număr de 8 juriști organizati in cadrul Serviciului Juridic, Patrimoniu, Actionariat aflat in subordinea Directorului General. Personalul juridic al companiei are o experienta bogata in activitatea de achizitii publice cat si de monitorizare a respectarii clauzelor contractuale.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Localizare proiect

---

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Centru	Brașov	-	-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
11_Anexa2.2-Lista aglomerărilor asociate etapei a II-a a proiectului-Semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	27-03-2024 09:06	FATU DORIN

## Obiective proiect

---

### Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

#### Descriere

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Brașov incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. Obiectivul general al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014- 2020 - etapa II îl reprezintă extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria de proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante, în contextul Priorității 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară din PDD. Prin intermediul proiectului, următorii indicatori vor fi atinși până în 2027: - Gradul de conectare al populației la servicii de alimentare cu apă conforma cu directiva 98/83/EC va crește la 100% după finalizarea proiectului, respectiv o populație suplimentară conformată de 227.335 locuitori - Gradul de conectare a încărcării organice biodegradabile la sistemele de colectare în aglomerări cu încărcare care depășesc 2000 l.e. per aglomerare va crește la 100% după finalizarea proiectului, respectiv 17.916 l.e. Prin proiect se va asigura uscarea namolului generat în aria de operare a CABV și reducerea cantității reziduale din depozitele de stocare a deșeurilor menajere pentru 451.472 l.e. conform art. 1 și art. 28 din Directiva 2008/98/EC. Pentru ape uzate, ratele conforme pentru agl. sunt verificate și raportate anual de către ANAR, iar rata de conectare la sistemul de apă este raportată de către INS; calitatea apei este confirmată de Ministerul Sănătății. Datele privind evoluția populației sunt furnizate de către INS, pe baza cărora ANAR prognozează evoluția populației echivalente. Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economică a zonei prin: Crearea de locuri de muncă în perioada de implementare a contractelor de lucrări și servicii (1500 locuri de muncă temporare) Stimularea investițiilor private și a turismului în zona rurală cu crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de apă și canalizare sigure și de calitate va stimula societăți comerciale, investitori și dezvoltatori de a investi în aria proiectului. Se va contribui și pe această cale la crearea de locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetele locale, utile în dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. Reducerea riscului de poluare a solului și apelor subterane și îmbunătățirea calității mediului. Îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de îmbolnăvire în mediul rural prin dezvoltarea/inființarea sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță și în regim continuu. Îmbunătățirea funcțională cu ajutorul SCADA centralizat și prin mărirea capacității de intervenție în caz de avarii. Dezvoltarea durabilă a zonei: Reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă va contribui la conservarea pe termen lung a resurselor de apă. Reducerea poluării râului Ghimbaselul Vechi, prin trecerea în conservare a stației de epurare Bod și transportul apelor uzate din aglomerarea Bod în stația de epurare Feldioara, va mări capacitatea acestuia de autopurificare și va stimula dezvoltarea biodiversității, a activităților de agrement, a agriculturii irigate, a industriei și comerțului riveran și posibil, a noi folosințe în aval.

### Obiective specifice ale proiectului

#### Descriere

1. Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, principalele măsuri propuse vizând următoarele: • creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă • alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație • creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului
2. Conformarea cu angajamentele României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, principalele măsuri propuse vizând următoarele: • creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare • îmbunătățirea calității efluentului • reducerea ratei de infiltrații în sistemul de canalizare cu aproximativ 27%, față de anul 2019 • îmbunătățirea capacității de gestionare a nămolului provenit de la stațiile de epurare
3. Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

---

### Justificare context

#### Justificare context

Infrastructura de apă și apă uzată insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele de conformare cu directivele privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate urbane (Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, Directiva (UE) nr. 98/83/CE și Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman) necesită finalizarea investițiilor demarate prin POIM 2014-2020. Investițiile continuate în Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov / regiunea Centru, în perioada 2014- 2020 - etapa II în cadrul PDD 2021-2027 în sectorul apei și apei uzate în aria de proiect vor viza îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de Aderare și conformarea cu prevederile DAP și DEAUU. În ceea ce privește Sistemul de alimentare cu apă: Aria proiectului cuprinde 15 UAT (inclusiv CJ) acoperite de 2 de sisteme de alimentare cu apă: sistemul zonal de alimentare cu apă Brașov și sistemul zonal de alimentare cu apă Rupea. Înainte de proiect, din totalul de 353.159 locuitori numai 107.661 (30,5%) beneficiază de apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/EC. Deficiențele generale privind alimentarea cu apă: Calitatea necorespunzătoare a apei la sursa Ineficiența proceselor de tratare în vederea potabilizării apei urmărind încadrarea indicatorilor de calitate în limitele admise de Directiva 98/EEC; Infrastructura existentă cu o vechime mai mare de 40 de ani și o stare tehnică degradată Capacitățile existente nu asigură necesarul rezultat din calculele debitelor prognozate Componentele de investiții în sectorul de apă pentru etapa I POIM sunt: • stație de pompare apă potabilă - extindere - 1 unitate • 2S71 rețea de distribuție - reabilitare - 2,27 km • 2S70 rețea de distribuție - extindere - 10,28 km. Parte din investițiile aferente etapei I au fost deja realizate (6 contracte de lucrări implementate, finanțate inițial de către Compania APA Brașov și solicitate apoi la rambursare din etapa I POIM), pentru celelalte investiții contractele au fost semnate și unul dintre ele deja finalizat. În vederea finalizării investițiilor demarate în POIM 2014-2020, componentele de investiții prevăzute în sectorul de apă pentru etapa a II-a PDD 2021-2027 sunt: • RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă - 310,45 km: o rețea de distribuție - extindere - 95,72 km o rețea de distribuție - reabilitare - 170,73 km o conducte de aducțiune-extindere - 26 km o conducte de aducțiune-reabilitare - 18 km • Reabilitare captare izvoare Saros - 1 unitate; • Stații tratare apă - 5 buc o reabilitare stație de tratare Tarlung - decantor lamelar Q=500 l/s - 1 unitate o stație de clorinare - extindere - 4 unitate • Rezervoare înmagazinare - 9 buc: o rezervor de înmagazinare - reabilitare - 2 unitate o reabilitare castel de apă - 4 unitate o rezervor de înmagazinare - extindere - 2 unitate o reabilitare rezervor de rupere a presiunii - 1 unitate • Stație de pompare apă potabilă - reabilitare - 1 unitate • Stație de pompare apă potabilă - extindere - 5 unitate • SCADA - 1 sistem (regional și local). Investițiile prevăzute în sistemul de alimentare cu apă, demarate în etapa I POIM și continuate în vederea finalizării, în etapa II prin PDD, contribuie la atingerea obiectivului specific al proiectului prin reducerea disparităților legate de conectarea populației comparativ cu media europeană și asigurarea accesului la apă, prin reducerea pierderilor de apă și conformarea la prevederile DAP. RCR 41 - Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă după implementarea proiectului va fi de 227.335 locuitori. În ceea ce privește sistemul de Canalizare și epurare a apelor uzate: Aria de acoperire a proiectului include 12 UAT-uri formând 9 aglomerări cu încărcare care depășesc 2000 l.e. per aglomerare. Cele 9 aglomerări în care sunt propuse investiții sunt: Brașov (include Brașov, Sacele, Ghimbav și Sanpetru), Harman, Codlea, Halchiu, Feldioara, Bod, Prejmer, Rupea și Hoghiz. Din încărcarea totală generată: 349.738 LE, 91,4% este epurată în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/EC. Deficiențele generale privind infrastructura de apă uzată: Grad insuficient de acoperire cu rețele de canalizare Existența unor stații de epurare care funcționează necorespunzător Conducte de canalizare foarte vechi, cu limita de uzură normal depășită Nivel ridicat al infiltrațiilor Stații de pompare ape uzate care funcționează necorespunzător Colmatări și deteriorări locale ale colectoarelor de canalizare menajeră Descărcări de apă uzată menajeră în emisarii naturali, fără epurare prealabilă Lipsa sistemului SCADA. Componente de investiții în sectorul de apă uzată pentru etapa I POIM, sunt : • 2S74 Rețea de canalizare - extindere - 11 km • 2S75 rețea de canalizare - reabilitare - 0,96 km • Conducte de refulare - 4,03 km • Stații de pompare ape uzate - extindere - 3 unitate În vederea finalizării investițiilor demarate în POIM 2014-2020, componentele de investiții în sectorul de apă uzată prevăzute pentru etapa a II-a PDD, sunt : • RCO 31 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate - 213,01 km: o Rețea de canalizare - extindere - 128 km o Rețea de canalizare - reabilitare - 56,04 km o Conducte de refulare - extindere - 28,97 km • Stații de pompare ape uzate - extindere - 60 unitate • SCADA regional canalizare - 1 sistem • Instalatie de uscare termica a namolului - 1 unitate RCR 42 - Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate după implementarea proiectului va fi de 17.916 locuitori echivalenți. Echipamente de operare: • extinderea sistemului SCADA regional • Utilaje de curățarea sistemelor de canalizare • Utilaje de transport și echipamente de intervenție • Echipamente pentru detecție pierderi de apă și inspecții video • Masini transport namol • Sisteme decartografiere aeriana și GPD • Contori inteligenți Servicii suport pentru operator: • Asistența tehnică pentru managementul proiectului • Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor • Auditul Proiectului. Investițiile prevăzute în sistemul de colectare și epurarea apelor uzate, demarate în etapa I POIM și continuate în vederea finalizării, în etapa II prin PDD, contribuie la atingerea obiectivului specific al proiectului,

prin asigurarea facilităților de management al nămolului rezultat de la stațiile de epurare și tartare, precum și prin scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul OR. În etapa I de finanțare a proiectului din POIM 2014-2020 s-au realizat extinderea a 9,70% din rețelele de alimentare cu apă, reabilitarea a 1,31% din rețelele de distribuție și realizarea a 16,67% din stațiile de pompare apă potabilă, respectiv extinderea rețelelor de canalizare 7,91%, reabilitarea rețelelor de canalizare 1,68%, extinderea conductelor de refulare 12,21% și realizarea a 4,76% stații de pompare apă uzată menajeră. Din punct de vedere financiar etapa I reprezintă 6,86% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Proiectul propus în prezenta cerere reprezintă etapa a II-a a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014- 2020”. Etapa I a fost finanțată prin POIM 2014-2020, conform Contractului de Finanțare nr. 1640/02.08.2022 și a actelor adiționale la acesta, cod SMIS 152260. Având în vedere faptul că proiectul nu a fost finalizat în perioada de eligibilitate POIM 2014-2020, acesta a fost împărțit în etape. Criteriile folosite pentru împărțirea proiectului în cele două etape au fost lucrările realizate, plătite și rambursate până la 31.12.2023.

## **Justificare relevanță**

### **Referitoare la proiect:**

Proiectul reprezintă o continuare a eforturilor anterioare de implementare a investițiilor la nivelul ariei de operare a Companiei APA Brașov S.A., determinate în baza Master Planului județean. Investițiile care urmează să fie implementate vor contribui la conformarea cu obligațiile de mediu asumate prin Tratatul de Aderare și la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației beneficiare.

### **Referitoare la SUERD:**

Strategia UE pentru Regiunea Dunării a devenit un instrument deosebit de important pentru consolidarea caracterului complementar și a sinergiilor pentru programele și politicile din Regiune. Astfel, Strategia Dunării reprezintă un punct de plecare pentru viitoare cooperări, într-un context mai amplu, cu efecte multiple. Abordarea Strategiei Dunării cu o privire de ansamblu a dezvoltării regionale va contribui la întărirea legăturilor existente cu legăturile strategice ale regiunii extinse a Marii Negre. “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014- 2020 - etapa II” va fi finanțat în cadrul PDD 2021-2027 și va asigura continuarea și finalizarea investițiilor începute prin POIM 2014-2020, contribuind la îndeplinirea obiectivelor SUERD, cu accent pe primii doi piloni: Conectarea regiunii Dunării și 2. Îmbunătățirea condițiilor de mediu în Regiunea Dunării. Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) prevede în cadrul pilonului 2, aria prioritară “Restabilirea și menținerea calitatii apelor”, realizarea următoarelor acțiuni: - stimularea investițiilor majore în construirea și modernizarea instalațiilor de epurare a apelor urbane din bazinul Dunării, inclusiv măsuri pentru a dezvolta capacitatea (la nivel regional și local) pentru proiectarea de astfel de infrastructuri; - implementarea Planului de Management al Bazinului Dunării; - tratarea substanțelor periculoase și a nămolurilor contaminate cu cele mai noi și cele mai bune tehnologii disponibile și să elaboreze și să promoveze măsuri de remediere pentru produsele periculoase, respectiv zonele industriale abandonate și depozitele de deșeurii.

### **Aria prioritară SUERD:**

Restaurarea și întreținerea calității apelor

### **Referitoare la alte strategii:**

-

### **Strategii relevante:**

Master planurile județene/zonale pentru apă și apă uzată  
Planul de Dezvoltare Regională Centru

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Caracter durabil al proiectului

---

### Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Valoarea totala a investitiilor aferente Etapei a II-a necesare pentru componenta de apa este estimata la 100.274.740,94 Euro, preturi constante. Valoarea totala a investitiilor aferente Etapei a II-a necesare pentru componenta de apa uzata este estimata la 81.202.530,35 Euro, preturi constante. Activele noi ce vor fi realizate prin proiect vor fi bunuri publice, gestionate de OR utlizand resursa umana disponibila si echipamentele existente, la care se vor adauga facilitatile propuse prin proiectul ce va fi finantat in cadrul PDD 2021 - 2027.

### Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor construite va fi asigurata de catre Compania Apa Brasov S.A., care actioneaza in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu ADIDAJBv. In conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, OR are ca misiune sa administreze, sa opereze, sa mentina, sa imbunatateasca, sa reinnoiasca si sa extinda, acolo unde este cazul, toate activele publice prevazute in contract. Implementarea Proiectului va fi asigurata de catre Operatorul Regional Compania Apa Brasov S.A., în calitate de Beneficiar (în numele ADIDAJBv), in conformitate cu cerintele Contractului de Finantare ce va fi semnat cu AM PDD. Pe tot parcursul implementarii Proiectului, personalul UIP va beneficia de suportul de specialitate al consultantei achizitionate prin contractele de servicii ATMP si ATSL, in ceea ce priveste managementul Proiectului si supervizarea executiei lucrarilor de constructie, dar si de suportul celorlalte departamente din cadrul OR (financiar, tehnic, juridic, IT, Centre Operationale, etc.).

### Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Infrastructura din proiect va fi gestionată de OR, în conformitate cu prevederile CD. Atât infrastructura existentă la data semnării CD, cât și bunurile aferente infrastructurii rezultate din investițiile ulterioare, sunt bunuri publice care aparțin UAT-urilor și acestea vor fi returnate proprietarului la încetarea contractului. In scopul implementarii si continuitatii proiectului, la nivelul structurii beneficiarului, s-a estimat o organigrama cu 880 posturi, dintre care 51 - posturi de conducere si 829 - posturi de executie. DPE este responsabila cu pregatirea proiectului de investitii propus spre finantare in cadrul PDD 2021-2027 si implementarea acestuia, impreuna cu tot personalul necesar, pentru a se asigura: - Extinderea ariei de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare - Organizarea managementului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare pe criterii de rationalitate - Managementul contractelor de lucrari care se vor realiza in PDD - Preluarea in administrare si operare a investitiilor finalizate prin POIM si a celor care se vor realiza prin PDD - Interventii operative la nivelul fiecarui centru operational in cazul aparitiei avariilor - Implementarea etapizata a tehnologiilor IT&C pentru cresterea performantei manageriale, implicit a calitatii serviciilor - Cresterea autonomiei financiare a societatii prin atragerea de fonduri nerambursabile si/sau din alte surse Intarirea functiei de control strategic si operational, atat la nivelul societatii, cat si in teren Infrastructura nou creată va fi operată de personalul tehnic și de producție din cadrul Direcției Generale Tehnice.

### Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Infrastructura rezultata din implementarea proiectului va fi gestionată de OR, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare. Atât infrastructura existentă la data semnării CD, cât și bunurile aferente infrastructurii rezultate din investițiile ulterioare, sunt bunuri publice care aparțin UAT-urilor și acestea vor fi returnate proprietarului la încetarea contractului. CD respectă cerințele PDD 2021-2027 și prevederile legale în vigoare, asigurând baza organizării operaționale și instituționale a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prestat în județul Brasov. În conformitate cu prevederile CD, OR are ca misiune să administreze, să opereze, să mențină, să îmbunătățească, să reinnoiască și să extindă, acolo unde este cazul, toate activele publice prevăzute în contract.

**Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):**

Utilizarea optimă a infrastructurii construite prin POS si POIM impune masuri ce vor fi extinse și la nivelul investitiilor finantate prin PDD 2021-2027. Astfel, se va urmări continuarea dezvoltării societății prin consolidarea obiectivelor strategice asumate, ce reflectă atât valorile societății cât și tintele generale vizând performanțele economice. În acest scop se vor avea în vedere: adoptarea unei structuri organizatorice bazate pe conceptul activităților regionale și locale, care să permită gestionarea activităților operaționale la nivel local și a activităților majore și a serviciilor experte la nivel regional extinderea certificării sistemului integrat de management, la nivelul fiecărui UAT preluat implementarea planului de creștere a tarifelor, implementarea principiului poluatorul plătește aplicarea strategiei privind creșterea calității și diversificarea /flexibilizarea modalităților de citire și facturare pentru serviciile și produsele oferite, extinderea sistemului GIS, a modelării hidraulice, SCADA, managementul activelor și măsuri de reducere a pierderilor de apă aplicarea strategiei și a planului de acțiuni pentru eficientizarea consumului de energie, a strategiei de gestionare a nămolurilor și reziduurilor, managementul apelor uzate industriale, precum și protecția surselor de apă informare publică de conștientizare a necesității conectării la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare campanii de analize de calitate a apei pentru sursele individuale pentru a demonstra consumatorilor riscurile utilizării surselor individuale. sesizarea organelor competente în privința nerespectării Legii 241/2006, art.31, pct.14 cu privire la obligativitatea racordării la rețeaua de canalizare a riveranilor străzilor pe care sunt executate colectoare.

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
14_Plan de actiune privind calitatea apai destinate consumului uman-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 08:44	FATU DORIN

## Riscuri

### Descriere riscuri:

Principalele riscuri identificate sunt legate de: cerinta de apa si rata conectarii la canalizare, proiectare, achizitia terenurilor, administrative si de achizitie, constructie, operationale, financiare, de reglementare, sociale, legate de schimbarile climaice si dezastre naturale asociate, de mediu

### Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Cerere de apă subestimată și conectare la canalizare scăzută	Promovarea conectării populației la rețeaua de apă/ canalizare.
Riscuri de proiectare: -Investigații și studii inadecvate -Estimare eronată a costurilor	-Investigații și studii realizate la faza de SF -Reviuirea proiectului în baza condițiilor actuale de piață
Achiziția terenurilor: -Întârzieri la achiziția terenurilor -Costuri mari la achiziția terenurilor	-Achizițiile de teren vor fi facilitate de autoritățile locale -Costurile au fost stabilite și luate în calculul investițiilor
Riscuri administrative și de achiziție: -Întârzieri în pregătirea procedurilor -Întârzieri în atribuire - Nu sunt primite oferte -Obținerea cu întârziere a avizelor și AC	-Predarea la timp a DA-urilor de către cons Asistenta Tehnică -S-au luat în considerare întârzierile de timp. Consultanța AT oferă sprijin în procesul de atribuire -Revizuirea Strategiei de achiziție -Pregătirea în avans a documentațiilor necesare
Riscuri de construcție:- Cresterea costului proiectului; -Întârzierea construcției -Probleme cu contractorii (lipsă resurse-insolvență) -Indisponibilitatea surselor de finanțare	-Alocarea de resurse financiare suplimentare -Monitorizarea activității antreprenorilor - Monitorizarea situației financiare a antreprenorilor -Contractarea unei linii de credit. Resurse financiare de la autoritățile locale
Riscuri operaționale -Surse de apă insuficiente sau cu calitate necoresp -CO și întreținere mai mari decât cele estimate	-Proiectul reabilitează și utilizează resurse existente pt care există date privind cantitatea și calitatea -Costuri de întreținere calculate pe baza celor mai bune practici internaționale
Riscuri financiare -Niveluri scăzute ale tarifelor; -Niveluri de colectare scăzute ale tarifelor	-Strategia tarifară a fost comunicată și aprobată de factorii de decizie în faza de aprobare a Proiectului -Conștientizarea pop. și măsuri de sistare a serv. pt rău platnici. Acordarea subvenției sociale pt cons. vulnerabili
Risc de reglementare -Tarif afectat de influențe politice sau de reglementare	Strategie de tarifare asumată de aut. locale, aprobată de ANRSC care verifică corectitudinea formulei de aplicare
Alte Riscuri (social) -Opoziție publică	Activități și campanii de sensibilizare pt a crește nivelul de acceptare socială
Riscuri legate de schimbările climatice și dezastre naturale asociate -modificarea regimului precipitațiilor medii, precipitații extreme, inundații/viituri, eroziune, secetă, temperaturi extreme, incendii	Măsuri de adaptare: asigurarea surselor alternative de apă, capacitatea de înmagazinare a apei; reabilitarea rezervoarelor de stocare a apei; reducerea pierderilor din rețele; tehnologii eficiente de decantare a apei; respectarea soluțiilor de fundare; reducerea infiltrațiilor/ exfiltratiilor prin reabilitarea conductelor; epuismențe directe/indirecte; umpluturi din pământ argilos; materiale specifice de pozare a conductelor; rețete canalizare în sistem divizor; asigurarea capacității de transport prin extinderi; înaltarea amplasamentelor peste cota de inundabilitate, hidranți și sisteme de intervenție; planuri de prevenire/ stingere incendii
Riscuri de mediu: Măsurile de prevenire/evitare/reducere a impactului asupra mediului din Acordul de mediu în faza de construcție nu sunt respectate	Antreprenorii vor întocmi Planuri de management de mediu care conțin măsurile de protecția mediului, a siturilor Natura 2000 stabilite prin Acordul de mediu ; rezultatele monitorizării sunt transmise către OR, APM și ANANP

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Grup țintă

---

### Descriere:

Grupul tinta este format din populatia judetului Brasov, respectiv localitatile din lista de investitii prioritare a judetului Brasov care vor avea acces la apa potabila conforma si vor primi servicii de colectare si epurare a apelor uzate. Aria proiectului (aria investitiilor finantate prin PDD) cuprinde 13 UAT-uri (inclusiv CJ). Investitiile prevazute in cadrul proiectului au fost planificate astfel incat sa asigure un acces nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru toate categoriile de populatie deservita. Astfel in zonele urbane si rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. - Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (RCR 41): 227.335 (Etapa II) - Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (RCR 42): 17.916 (Etapa II)

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Principii Orizontale

---

### Egalitate de șanse

#### **Egalitate de gen:**

Respectarea principiului egalității de șanse și a tratamentului egal, va fi asigurată în cadrul Proiectului prin oferirea accesului egal al oricărei persoane din UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară la servicii conforme de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate, indiferent de gen, etnie, vârstă. Principiul egalității de șanse este respectat și în ceea ce privește selectarea echipei de proiect UIP-OR, compusă din 9 femei și 16 bărbați. Managementul OR ține cont de aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în privința accesului la angajare, condițiile de muncă oferite, formarea profesională și promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum și aplicarea principiului egalității de remunerație între femei și bărbați (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de șanse va continua să fie respectată și privind alocarea activităților în cadrul echipei UIP, în vederea pregătirii și implementării acestui Proiect, în mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic și financiar), pregătirea și desfășurarea procesului de achiziție publice, contractarea și managementul contractelor, activitățile privind contabilitatea proiectului, platile, raportările, protecția mediului, publicitatea Proiectului. Conform Regulamentului Intern al Beneficiarului, capitolul I - Dispoziții generale, art.4: angajatorul va asigura egalitatea de șanse și tratament pentru toți salariații, fără discriminări directe sau indirecte. De asemenea, pe toată durata procesului de achiziție publică din cadrul Proiectului, va fi respectată de către OR atât legislația din domeniul Achizițiilor Publice cât și principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici. Neutritatea de gen: Respectarea egalității de gen/ egalității între femei și bărbați se va realiza prin tratamentul egal oferit tuturor genurilor/ sexelor de către managementul OR la posturile ocupate și funcțiile deținute, precum și prin utilizarea unui limbaj neutru/ corect din perspectiva genului în cadrul UIP și în cadrul companiei, astfel încât nici unul dintre genuri să nu fie privilegiat și să nu se perpetueze prejudecăți de gen. Toate activitățile de informare și publicitate ale proiectului, comunicările scrise și orale care privesc proiectul de investiții vor folosi un limbaj neutru din perspectiva genului și incluziunii, contribuind astfel la reducerea stereotipurilor de gen, promovând schimbarea socială și realizarea egalității de gen.

#### **Nediscriminare:**

Investițiile prevăzute în cadrul proiectului au fost planificate astfel încât să asigure un acces nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru toate categoriile de populație deservită. Astfel în zonele urbane și rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. S-a avut în vedere ca și tarifele aplicate în urma implementării investiției să fie suportabile pentru întreaga populație deservită indiferent de nivelul veniturilor. De asemenea, pe toată durata procesului de achiziție publică din cadrul Proiectului, va fi respectată de către OR atât legislația din domeniul Achizițiilor Publice cât și principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici.

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități:**

La sediul Operatorului sunt deja prevăzute cai de acces pentru persoane cu dizabilități, astfel încât prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică sunt respectate. În cadrul investițiilor, au fost prevăzute, acolo unde este cazul, spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. După caz, facilitățile existente pentru persoanele cu dizabilități vor fi îmbunătățite.

#### **Schimbări demografice:**

Schimbările demografice au fost luate în calcul ACB în sensul că investițiile au fost dimensionate ținând cont de tendința de scădere a populației din județul Brașov în fiecare din localitățile vizate de Proiect, iar tarifele la apă și apă uzată pentru o gospodărie au fost calculate ținând cont de dinamica evoluției gospodăriei.

## Dezvoltare durabilă

### **Poluatorul plătește:**

Din punct de vedere al activității UIP, responsabilă de derularea acestui proiect, principiul „Poluatorul plătește” se respectă prin faptul că toate deșeurile generate de activitatea UIP sunt colectate conform legislației în vigoare. Proiectul respectă legislația națională și europeană în ceea ce privește stabilirea tarifului pentru furnizarea/prestarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare, având în vedere aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costurile de mediu și de resurse, pe baza analizei economice și cu respectarea principiului poluatorul plătește. Principiul poluatorul plătește a fost implementat, în conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apă, în Strategia de tarifare stabilită în ACB, aplicabilă agenților economici și casnici care are la bază aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă și prin aplicarea de penalități în cazul nerespectării condițiilor de descărcare în rețelele de canalizare. Constructorul este responsabil cu remedierea daunelor și suportarea costurilor în cazul producerii unei poluări accidentale în faza de construcție. Constructorul va respecta cerințele din actele de reglementare emise și va suporta remedierea oricărui daune produse mediului inclusiv redarea terenului circuitului inițial. În faza de operare a infrastructurii de apă și apă uzată propusă în cadrul proiectului, în cazul depășirii condițiilor de calitative și cantitative de evacuare în rețelele de canalizare ale localităților, stabilite prin contractele de servicii, se vor calcula penalități care să acopere cheltuielile suplimentare cu epurarea, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. Penalitățile se vor aplica operatorilor economici care nu respectă condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare și anexele sale, având în vedere gradul de risc și gradul de încărcare al apelor uzate descărcate în rețeaua de canalizare a localității.

### **Protecția biodiversității:**

Analiza DNSH de la nivelul proiectului a justificat că investițiile propuse nu provoacă prejudicii semnificative asupra biodiversității și siturilor Natura 2000. Prezentul proiect are în vedere conservarea și protejarea biodiversității, iar în cadrul contractelor de lucrări vor fi cuprinse măsuri de protecție privind biodiversitatea, conform actelor de reglementare de mediu emise. În cadrul proiectului a fost realizată și o evaluare corespunzătoare a efectelor potențiale asupra siturilor, având în vedere obiectivele specifice de conservare (OCS) ale habitatelor și speciilor. În corelare cu rezultatele Studiului EA, având în vedere măsurile de evitare/reducerea impactului, proiectul are impact nesemnificativ asupra integrității siturilor și asupra stării de conservare a speciilor sau habitatelor și nu împiedică atingerea/mentinerea stării favorabile de conservare. Conform Acordului de mediu nr. BV08/09.12.2021, Deciziei etapei de încadrare nr. 213 din 11.10.2023 și Declarației autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 nr. 13694/06.11.2023 impactul proiectului asupra siturilor Natura 2000 și biodiversității din zona proiectului este nesemnificativ, fiind prevăzute măsuri de prevenire și reducere a generării impactului. De asemenea, analiza impactului cumulativ la nivelul siturilor Natura 2000 din zona proiectului a rezultat că fiind nesemnificativă, având în vedere că nu există suprapunere temporară sau spațială a proiectelor, potențialul de acumulare este redus sau inexistent și puțin probabil.

### **Utilizarea eficientă a resurselor:**

În contextul obiectivelor de adaptare la efectele schimbărilor climatice, în cadrul proiectului au fost incluse măsuri pentru utilizarea eficientă a resurselor. De asemenea, respectarea principiului „Utilizatorul plătește” și „Poluatorul plătește” are rolul de a încuraja utilizarea eficientă a resurselor de apă. Proiectul a avut în vedere la stabilirea investițiilor propuse respectarea Principiului dezvoltării durabile și protejarea resurselor de apă, luând în considerare și Principiile precauției, prevenirii, evitării daunelor la sursă și poluatorul plătește. Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei, respectiv conservarea pe termen lung a resurselor de apă, prin reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă. Principalele măsuri privind utilizarea eficientă a resurselor de apă, integrate în cadrul proiectului, se referă la: - achiziția de echipamente și utilaje pentru detectare pierderi; - integrarea stațiilor de tratare/clorinare și a stațiilor de pompare în sistemul de supraveghere și control SCADA; - stimularea unui consum redus de resurse de apă; - reducerea pierderilor în rețele prin reabilitarea conductelor de aducțiune apă potabilă și a rețelelor de distribuție, etc. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor PDD, DCA 2000/60/CE prevăzute în cadrul PMBH Olt și la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC (Strategia națională a României privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon) privind emisiile de GES și eficiența energetică, prin: - utilizarea eficientă a resurselor prin detectare/reducerea pierderilor prin reabilitări, SCADA și implementarea principiilor Utilizatorul plătește și Poluatorul plătește; - asigurarea furnizării în siguranță a apei potabile și îmbunătățirea calității apei furnizate controlate microbiologic, prin reabilitare captare, aducțiuni și rețele, realizarea/reabilitare rezervoare și stații de clorinare, instituire zone de protecție sanitară, monitorizare; - conservarea biodiversității prin colectarea apelor uzate din aria proiectului, epurarea în SEAU existente, reducerea exfiltratilor, tehnologii adecvate de realizare a lucrărilor; - analiza riscurilor climatice și integrarea în proiect a măsurilor de adaptare: alegere surse, amplasamente, utilizare eficientă a

resurselor, reducere pierderi, colectare tip divizor, adecvarea treptei de decantare pentru tratarea apelor cu turbiditati mari in conditii optime de consum al reactivilor, dotari generatoare electrice, SCADA; - colectarea apelor uzate din aria proiectului, epurarea in SEAU existente si managementul adecvat al namolului prin tratarea termica si valorificare la fabrica de ciment; - reducerea emisiilor GES față de situația existentă prin achizitia de pompe consum redus de energie și gestionarea adecvata a namolurilor de epurare.

### **Reziliența la dezastre:**

In cadrul proiectului a fost realizata evaluarea vulnerabilitatii si a riscurilor la schimbarile climatice, conform Metodologiei de evaluare a riscurilor „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, a “Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a Ghidului DG clima „Schimbari Climatice si Proiectele Majore” si a fost inclusa ca parte a procedurii EIM. Urmare a analizei CCVRA a rezultat un risc viitor mediu pentru investitiile propuse, la urmatoarele hazarde climatice: temperaturi extreme, modificarea regimului precipitatiilor medii, precipitatii extreme, seceta/disponibilitatea apei, inundatii/viituri, eroziune, incendii. Urmare a identificarii potentialelor riscuri climatice asupra proiectului au fost analizate si identificate masurile de adaptare necesare astfel incat proiectul sa fie rezilient la schimbarile climatice. Tipurile de masuri au fost urmatoarele: - masuri investitionale: masuri ce vor fi incluse in proiect; - masuri operationale: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor; - masuri strategice: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor. Masurile de adaptare investitionale, operationale si strategice au fost identificate in analiza CCVRA integrate in proiect, considerate in cadrul EIM si asigura rezilienta la schimbarile climatice curente si viitoare. - Sisteme apa: conectare surse subterane de adancime, treapta de decantare pentru apa cu turbiditate mare, reabilitare aductiuni si retele, rezervoare noi si reabilite, statii clorinare, contoare, conducte din materiale adecvate, achizitie detector pierderi, generatoare electrice, SCADA. - Sisteme canalizare: extindere conducte de tip separativ, colectoare ape uzate care conduc apa uzata la SEAU existente, reabilitare conducte, convertizoare de frecventa la SP, stocare adecvata namol, echipamente de rezerva, grupuri electrogene mobile in fiecare UAT, conducte rezistente la coroziune si solicitari dinamice, achizitia autoutilitara pentru inspectii CCTV, realizarea lucrarilor conform concluziilor studiilor geotehnice. Masurile de adaptare investitionale, cat si cele operationale si strategice au fost integrate in proiect inca din faza de proiectare, conducand la un impact rezidual nesemnificativ/scazut si rezilienta proiectului la schimbarile climatice. In faza de operare Operatorul investitiei are obligatia aplicarii masurilor operationale si strategice identificate care asigura rezilienta la schimbarile climatice.

### **Imunizarea la schimbările climatice**

#### **Imunizarea la schimbările climatice:**

In cadrul proiectului a fost realizata evaluarea vulnerabilitatii si a riscurilor la schimbarile climatice, conform Metodologiei de evaluare a riscurilor „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, a “Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a Ghidului DG clima „Schimbari Climatice si Proiectele Majore” si a fost inclusa ca parte a procedurii EIM. Masurile de adaptare la schimbarile climatice au fost integrate in proiect inca din faza de proiectare. Costul masurilor de adaptare sunt incluse in costul total al proiectului. Calculul sprijinului pentru obiectivele legate de schimbarile climatice s-a realizat avand in vedere coeficientul de 40% aplicabil codului domeniului de interventie nr. 021 «gestionarea apei și conservarea apei potabile», pentru pentru etapa a doua a proiectului a fost estimat 164.231.002,4 lei Procesul de imunizare la schimbarile climatice a avut in vedere: - evaluarea impactului proiectului asupra emisiilor de gaze cu efect de sera (GES); - adaptarea la schimbarile climatice (rezilienta la schimbarile climatice); baza pentru identificarea, examinarea, analiza detaliata și punerea in aplicare a unor masuri de adaptare specifice. In cadrul proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra emisiilor de gaze cu efect de sera a fost realizata prin calcularea amprentei de carbon conform ultimei versiuni a metodologiei BEI “EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2023). Masurile de adaptare investitionale, cat si cele operationale si strategice au fost integrate in proiect inca din faza de proiectare, conducand la un impact rezidual nesemnificativ/scazut si rezilienta proiectului la schimbarile climatice. Proiectul, in combinatie cu schimbarile climatice, va avea efecte pozitive pentru mediul inconjurator prin masurile de reabilitare retele, statii de pompare, utilizarea eficienta a resurselor, cresterea eficientei energetice.

## Principiul DNSH

### Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Analiza DNSH la nivelul proiectului a justificat ca investițiile propuse nu provoacă prejudicii semnificative asupra mediului pentru acest criteriu. În cadrul proiectului a fost calculată amprenta de carbon conform ultimei versiuni a metodologiei BEI “EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2023) și costul ascuns al gazelor cu efect de seră au fost incluse în ACB. Emisiile relative calculate sunt de -13370 t CO<sub>2</sub>eq/an, sub limita stabilită de metodologie pentru includerea în amprenta de carbon. Emisiile de GES după implementarea proiectului se reduc cu 32% față de situația existentă înainte de implementarea proiectului. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice, în conformitatea cu strategiile europene și naționale. Investițiile propuse nu provoacă prejudicii semnificative asupra mediului, privind utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine. Proiectul a avut în vedere stabilirea investițiilor propuse respectarea principiului dezvoltării durabile și protejarea resurselor de apă, luând în considerare și principiile precauției, prevenirii, evitării daunelor la sursă și principiul poluatorul plătește. Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei, respectiv conservarea pe termen lung a resurselor de apă, prin reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă. Investițiile propuse nu provoacă prejudicii semnificative asupra biodiversității și siturilor Natura 2000. Conform actelor de reglementare de mediu, impactul proiectului asupra siturilor Natura 2000 și biodiversității din zona proiectului este nesemnificativ, fiind prevăzute măsuri de prevenire și reducere a generării impactului. Proiectul se va realiza respectând cerințele gestionării deșeurilor și reglementării legislative în vigoare aferente. Prin modul de gestionare al deșeurilor prevăzut în toate etapele proiectului (execuție, operare) nu se aduc prejudicii semnificative asupra mediului. În cadrul proiectului a fost realizată analiza impactului deșeurilor generate și modul de gestionare a acestora, în toate etapele proiectului, fiind prevăzute măsuri de prevenire și gestionare a deșeurilor atât pentru perioada de execuție cât și pentru perioada de operare. Investițiile propuse nu provoacă prejudicii semnificative asupra factorilor de mediu (aer, apă sol). Prin măsurile constructive adoptate, tehnologia de execuție și de exploatare, prevăzute în actele de reglementare de mediu se reduce la minim probabilitatea de apariție a impactului asupra factorilor de mediu. Ca urmare, măsurile propuse în cadrul proiectului și actelor de reglementare de mediu, pentru prevenirea și reducerea impactului asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol) implică o diminuare a emisiilor de poluanți și un impact rezidual nesemnificativ. Investițiile propuse se încadrează în politica solicitantului de protejare și îmbunătățire a mediului înconjurător și nu provoacă prejudicii semnificative asupra factorilor de mediu și biodiversității. Costurile de mediu generate ca urmare a implementării măsurilor de prevenire/evitare și reducere a impactului, rezultate ca urmare a evaluării impactului asupra mediului și măsurile suplimentare stabilite prin actele de reglementare, au fost integrate în proiect.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Raport-Analiza cost beneficiu-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:51	FATU DORIN
Memoriu Prezentare- Modificari 5 septembrie 2023-semnat .pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:49	FATU DORIN
Decizia de aprobare CE din 06.03.2024-semnat.pdf	Decizii	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:46	FATU DORIN
SF_Cap 12.2_Schimbari Climatice_Rev7-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:44	FATU DORIN
SF_Cap 12.1_Rezutate_EIM_Rev7-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:43	FATU DORIN
Declaratie Natura 2000 nr. 13694_06.11.2023-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:39	FATU DORIN
Declaratie ANAR_03.11.2023-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:39	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Aviz GA nr. 70 din 03.10.2023-semnat.pdf	Avize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:37	FATU DORIN
Aviz CJ Covasna nr. 28 din 28.09.2023-semnat.pdf	Avize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:37	FATU DORIN
Aviz ANANP nr. 114S.T.BV23.11.2021-semnat.pdf	Avize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:37	FATU DORIN
DI modific. proiect nr. 213_11.10.2023-semnat.pdf	Avize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:35	FATU DORIN
Acord mediu nr_ BV08_09_12_2021 1 din 2-semnat.pdf	Avize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:34	FATU DORIN
Acord mediu nr_ BV08_09_12_2021 2 din 2-semnat.pdf	Avize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:33	FATU DORIN
Anexa 2.6 Lista de verificare DNSH revizuita-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:12	FATU DORIN
7_Anexa 6-Metodologia privind imunizarea la schimbarile climatice-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 09:14	FATU DORIN
6_Anexa 2.6-Lista de verificare DNSH-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 09:14	FATU DORIN

## Maturitate proiect

### H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Studiul de fezabilitate este fundamentat pe concluziile Master Planului actualizat 2014, pe datele înregistrate de operator, studiile de teren, măsurătorile de debit și presiune-pentru apă, respectiv de debit și nivel-pentru canalizare, pe modelarea hidraulică calibrată pe măsurători, pe studiile de calitate a apei potabile și uzate și de tratabilitate, pe expertize tehnice, avize și acorduri obținute din partea unor deținători de infrastructură și proprietari de terenuri. Pe baza datelor de mai sus s-a analizat modul prin care obiectivele proiectului (stații de tratare, captări, rețele de alimentare cu apă și canalizare) pot fi aduse la nivelul de conformare solicitat prin directivele relevante, Tratatul de Aderare și prevederile Master Planului actualizat 2014. Soluțiile tehnice propuse țin cont de natura terenului, de regimul juridic al terenului, de proiectele din imediata vecinătate aflate în faza de proiectare, execuție sau finalizate (finanțate din fonduri europene sau alte surse), de impactul schimbărilor climatice precum și de reducerea impactului lucrărilor propuse asupra mediului.

### H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Pentru proiectul de investiții a fost obținut Acordul de mediu nr. BV08 din 09.12.2021 și Decizia Etapei de Incadrare nr. 213/11.10.2023. Toate autorizațiile de construire pentru investițiile propuse sunt obținute.

### H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Consiliul Județean Brașov a emis Hotărârea nr 95/29.02.2024 pentru aprobarea participării Județului Brașov cu 2% la cofinanțarea cheltuielilor aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru în perioada 2014-2020 (implementare în perioada 2022-2027) în valoare de 2.601.293 Euro preturi curente fără TVA, suma care urmează să fie esalonată pe perioada de implementare a contractelor de lucrări. Experiența implementării investiției POS Mediu și POIM a arătat că autoritățile locale au furnizat cu promptitudine co-finanțarea locală necesară implementării proiectului. Conform prevederilor Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Guvernul României va asigura cofinanțarea părții de 13% din valoarea investiției cu resurse financiare de la bugetul de stat.

### H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

În cadrul Etapei I s-au finalizat următoarele contracte: BV-CL-R01-et 1; BV-CL-R06-et 1; BV-CL-R12; BV-CL-R13; BV-CL-R14; BV-CL-R15; BV-CL-R16; BV-CL-R17; BV-CL-R18. În cadrul Etapei II se vor derula următoarele contracte, din care 2 sunt deja în derulare (CL R01 și CL R06): BV-CL-G01; BV-CL-G02; BV-CL-G03; BV-CL-R01-et 2 - stadiu fizic lucrări la 31.12.2023 2,99%; BV-CL-R02-et 2; BV-CL-R03-et 2; BV-CL-R04-et 2; BV-CL-R05-et 2; BV-CL-R06-et 2 - stadiu fizic lucrări la 31.12.2023 21,83%; BV-CL-R07-et 2; BV-CL-R08-et 2; BV-CL-R09-et 2; BV-CL-R10; BV-CL-R10-et 2; BV-CL-R11-et 2;

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Descriere investiție

---

### Descriere:

Infrastructura de apă și apă uzată insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele de conformare cu directivele privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate urbane (Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, Directiva (UE) nr. 98/83/CE și Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman) necesită finalizarea investițiilor demarate prin POIM 2014-2020. Investițiile continuate în Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov / regiunea Centru, în perioada 2014- 2020 - etapa II în cadrul PDD 2021-2027 în sectorul apei și apei uzate în aria de proiect vor viza îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de Aderare și conformarea cu prevederile DAP și DEAUU. În ceea ce privește Sistemul de alimentare cu apă: Aria proiectului cuprinde 15 UAT (inclusiv CJ) acoperite de 2 de sisteme de alimentare cu apă: sistemul zonal de alimentare cu apă Brașov și sistemul zonal de alimentare cu apă Rupea. Înainte de proiect, din totalul de 353.159 locuitori numai 107.661 (30,5%) beneficiază de apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/EC. Deficiențele generale privind alimentarea cu apă: Calitatea necorespunzătoare a apei la sursa Ineficiența proceselor de tratare în vederea potabilizării apei urmărind încadrarea indicatorilor de calitate în limitele admise de Directiva 98/EEC; Infrastructura existentă cu o vechime mai mare de 40 de ani și o stare tehnică degradată Capacitățile existente nu asigură necesarul rezultat din calculele debitelor prognozate Componentele de investiții în sectorul de apă pentru etapa I POIM sunt: • stație de pompare apă potabilă- extindere - 1 unitate • 2571 rețea de distribuție - reabilitare - 2,27 km • 2570 rețea de distribuție - extindere - 10,28 km Parte din investițiile aferente etapei I au fost deja realizate (6 contracte de lucrări implementate, finanțate inițial de către Compania APA Brașov și solicitate apoi la rambursare din etapa I POIM), pentru celelalte investiții contractele au fost semnate și unul dintre ele deja finalizat. În vederea finalizării investițiilor demarate în POIM 2014-2020, componentele de investiții prevăzute în sectorul de apă pentru etapa a II-a PDD 2021-2027 sunt: • RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă - 310,45 km: o rețea de distribuție - extindere - 95,72 km o rețea de distribuție - reabilitare - 170,73 km o conducte de aducțiune-extindere - 26 km o conducte de aducțiune-reabilitare - 18 km • Reabilitare captare izvoare Saros - 1 unitate; • Stații tratare apă - 5 buc o reabilitare stație de tratare Tarlung - decantor lamelar Q=500 l/s - 1 unitate o stație de clorinare - extindere - 4 unitate • Rezervoare înmagazinare - 9 buc: o rezervor de înmagazinare - reabilitare - 2 unitate o reabilitare castel de apă - 4 unitate o rezervor de înmagazinare - extindere - 2 unitate o reabilitare rezervor de rupere a presiunii - 1 unitate • Stație de pompare apă potabilă-reabilitare - 1 unitate • Stație de pompare apă potabilă- extindere - 5 unitate • SCADA - 1 sistem (regional și local) Investițiile prevăzute în sistemul de alimentare cu apă, demarate în etapa I POIM și continuate în vederea finalizării, în etapa II prin PDD, contribuie la atingerea obiectivului specific al proiectului prin reducerea disparităților legate de conectarea populației comparativ cu media europeană și asigurarea accesului la apă, prin reducerea pierderilor de apă și conformarea la prevederile DAP. RCR 41 - Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă după implementarea proiectului va fi de 227.335 locuitori. În ceea ce privește sistemul de Canalizare și epurare a apelor uzate: Aria de acoperire a proiectului include 12 UAT-uri formând 9 aglomerări cu încărcare care depășesc 2000 l.e. per aglomerare. Cele 9 aglomerări în care sunt propuse investiții sunt: Brașov (include Brașov, Sacele, Ghimbav și Sanpetru), Harman, Codlea, Halchiu, Feldioara, Bod, Prejmer, Rupea și Hoghiz. Din încărcarea totală generată: 349.738 LE, 91,4% este epurată în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/EC. Deficiențele generale privind infrastructura de apă uzată: Grad insuficient de acoperire cu rețele de canalizare Existența unor stații de epurare care funcționează necorespunzător Conducte de canalizare foarte vechi, cu limita de uzură normal depășită Nivel ridicat al infiltrațiilor Stații de pompare ape uzate care funcționează necorespunzător Colmatări și deteriorări locale ale colectoarelor de canalizare menajeră Descărcări de apă uzată menajeră în emisarii naturali, fără epurare prealabilă Lipsa sistemului SCADA. Componente de investiții în sectorul de apă uzată pentru etapa I POIM, sunt : • 2574 rețea de canalizare - extindere - 11 km • 2575 rețea de canalizare - reabilitare - 0,96 km • Conducte de refulare - 4,03 km • Stații de pompare ape uzate - extindere - 3 unitate În vederea finalizării investițiilor demarate în POIM 2014-2020, componentele de investiții în sectorul de apă uzată prevăzute pentru etapa a II-a PDD, sunt : • RCO 31 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate - 213,01 km: o Rețea de canalizare - extindere - 128 km o Rețea de canalizare - reabilitare - 56,04 km o Conducte de refulare - extindere - 28,97 km • Stații de pompare ape uzate - extindere - 60 unitate • SCADA regional canalizare - 1 sistem • Instalatie de uscare termică a nămolului - 1 unitate RCR 42 - Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate după implementarea proiectului va fi de 17.916 locuitori echivalenți. Echipamente de operare: • extinderea sistemului SCADA regional • Utilaje de curățarea sistemelor de canalizare • Utilaje de transport și echipamente de intervenție • Echipamente pentru detecție pierderi de apă și inspecții video • Mașini transport nămol • Sisteme decartografiere aeriană și GPD • Contori inteligenți Servicii suport pentru operator: • Asistență tehnică pentru managementul proiectului • Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor • Auditul Proiectului. Investițiile prevăzute în sistemul de colectare și epurare a apelor uzate, demarate în etapa I POIM și continuate în vederea finalizării, în etapa II prin PDD, contribuie la atingerea obiectivului specific al proiectului, prin asigurarea facilităților de management al nămolului rezultat de la stațiile de epurare și tartare, precum și prin scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul OR. În etapa I de finanțare a proiectului din POIM 2014-2020 s-au realizat extinderea a 9,70% din rețelele de alimentare cu apă, reabilitarea a 1,31% din rețelele

de distributie si realizarea 16,67% din statiile de pompare apa potabile, respectiv extinderea retelelor de canalizare 7,91%, reabilitarea retelelor de canalizare 1,68%, extinderea conductelor de refulare 12,21% si realizarea a 4,76% statii de pompare apa uzata menajera. Din punct de vedere financiar etapa I reprezinta 6,86% din valoarea totala eligibila a proiectului. Proiectul propus în prezenta cerere reprezintă etapa a II-a a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Brasov/regiunea Centru, in perioada 2014- 2020”. Etapa I a fost finanțată prin POIM 2014-2020, conform Contractului de Finanțare nr. 1640/02.08.2022 și a actelor adiționale la acesta, cod SMIS 152260. Având în vedere faptul că proiectul nu a fost finalizat în perioada de eligibilitate POIM 2014-2020, acesta a fost împărțit în etape. Criteriile folosite pentru împărțirea proiectului în cele două etape au fost lucrările realizate, plătite și rambursate până la 31.12.2023.

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Descrierea fazelor proiectului

### Descriere faze:

Componentele de investiții pentru etapa I POIM sunt: • APA: o stație de pompare apă potabilă- extindere - 1 unitati o 2S71 rețea de distribuție - reabilitare - 2,27 km o 2S70 rețea de distribuție - extindere - 10,28 km • APA UZATA o 2S74 rețea de canalizare - extindere - 11 km o 2S75 rețea de canalizare - reabilitare - 0,96 km o Conducte de refulare - 4,03 km o Stații de pompare ape uzate - extindere - 3 unitati In vederea finalizării investițiilor demarate in POIM 2014-2020, componentele de investiții prevazute pentru etapa a II-a PDD 2021-2027 sunt: • RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă - 310,45 km: o rețea de distribuție - extindere - 95,72 km o rețea de distribuție - reabilitare - 170,73 km o conducte de aducțiune-extindere - 26 km o conducte de aducțiune-reabilitare - 18 km • Reabilitare captare izvoare Saros - 1 unitate; • Stații tratare apă - 5 buc o reabilitare stație de tratare Tarlung - decantor lamelar Q=500 l/s - 1 unitati o stație de clorinare - extindere - 4 unitati • Rezervoare înmagazinare - 9 buc: o rezervor de înmagazinare - reabilitare - 2 unitati o reabilitare castel de apă - 4 unitati o rezervor de înmagazinare - extindere - 2 unitati o reabilitare rezervor de rupere a presiunii - 1 unitati • Stație de pompare apă potabilă- reabilitare - 1 unitati • Stație de pompare apă potabilă- extindere - 5 unitati • SCADA - 1 sistem (regional și local) • RCR 41 - Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă după implementarea proiectului va fi de 227.335 locuitori. • RCO 31 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate - 213,01 km: o Rețea de canalizare - extindere - 128 km o Rețea de canalizare - reabilitare - 56,04 km o Conducte de refulare - extindere - 28,97 km • Stații de pompare ape uzate - extindere - 60 unitati • SCADA regional canalizare - 1 sistem • Instalatie de uscare termica a namolului - 1 unitate • RCR 42 - Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate după implementarea proiectului va fi de 17.916 locuitori echivalenți. Parte din investițiile aferente etapei I au fost deja realizate (6 contracte de lucrari implementate, finanțate initial de catre Compania APA Brasov și solicitate apoi la rambursare din etapa I POIM), pentru celelalte investiții contractele au fost semnate și unul dintre ele deja finalizat. În cadrul Etapei II se vor derula următoarele contracte, din care 2 sunt deja în derulare (CL R01 și CL R06): BV-CL-G01; BV-CL-G02; BV-CL-G03; BV-CL-R01-et 2 - stadiu fizic lucrari la 31.12.2023 2,99%; BV-CL-R02-et 2; BV-CL-R03-et 2; BV-CL-R04-et 2; BV-CL-R05-et 2; BV-CL-R06-et 2 - stadiu fizic lucrari la 31.12.2023 21,83%; BV-CL-R07-et 2; BV-CL-R08-et 2; BV-CL-R09-et 2; BV-CL-R10; BV-CL-R10-et 2; BV-CL-R11-et 2;

### Descrierea fazelor precedente (B 3.4)

In etapa I de finanțare a proiectului din POIM 2014-2020 s-au realizat extinderea a 9,70% din rețelele de alimentare cu apă, reabilitarea a 1,31% din rețelele de distribuție și realizarea 16,67% din stațiile de pompare apă potabile, respectiv extinderea rețelelor de canalizare 7,91%, reabilitarea rețelelor de canalizare 1,68%, extinderea conductelor de refulare 12,21% și realizarea a 4,76% stații de pompare apă uzată menajeră. Din punct de vedere financiar etapa I reprezintă 6,86% din valoarea totală eligibilă a proiectului. În cadrul Etapei I s-au finalizat următoarele contracte de lucrări: BV-CL-R01-et 1; BV-CL-R06-et 1; BV-CL-R12; BV-CL-R13; BV-CL-R14; BV-CL-R15; BV-CL-R16; BV-CL-R17; BV-CL-R18;

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Indicatori de realizare și de rezultat (program)

### Indicatori de realizare (program)

<p><b>Indicator:</b> RCO31 - RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Țintă:</b> 213,010  <b>Unitate de măsură:</b> km  <b>Județ:</b> Brașov  <b>Localitate:</b> -  <b>CUI:</b> -  <b>Tip întreprindere:</b> -  <b>Data înfișare:</b> -  <b>Cod SMIS proiect anterior:</b> 152260  <b>Titlu proiect anterior:</b> -</p>	<p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> 94,00  <b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -  <b>Tip echipament:</b> -  <b>Cod unic sistem digital:</b> -  <b>Nume sistem digital:</b> -  <b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -  <b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -  <b>Cod Site Natura 2000:</b> -  <b>Nume site Natura 2000:</b> -  <b>Număr cadastral:</b> -  <b>Nume teren:</b> -</p>	<p><b>Strategie ITI:</b> -  <b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -  <b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -  <b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -  <b>Nume strategie de dezvoltare locală:</b> -  <b>Nume comunicate/grup populație:</b> -  <b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -  <b>Cod unic gară/haltă:</b> -  <b>Nume gară/haltă:</b> -  <b>Nume conexiune intermodală:</b> -  <b>Proiect integrat:</b> -</p>
<p><b>Indicator:</b> RCO30 - RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Țintă:</b> 310,450  <b>Unitate de măsură:</b> km  <b>Județ:</b> Brașov  <b>Localitate:</b> -  <b>CUI:</b> -  <b>Tip întreprindere:</b> -  <b>Data înfișare:</b> -  <b>Cod SMIS proiect anterior:</b> 152260  <b>Titlu proiect anterior:</b> -</p>	<p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> 94,00  <b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -  <b>Tip echipament:</b> -  <b>Cod unic sistem digital:</b> -  <b>Nume sistem digital:</b> -  <b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -  <b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -  <b>Cod Site Natura 2000:</b> -  <b>Nume site Natura 2000:</b> -  <b>Număr cadastral:</b> -  <b>Nume teren:</b> -</p>	<p><b>Strategie ITI:</b> -  <b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -  <b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -  <b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -  <b>Nume strategie de dezvoltare locală:</b> -  <b>Nume comunicate/grup populație:</b> -  <b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -  <b>Cod unic gară/haltă:</b> -  <b>Nume gară/haltă:</b> -  <b>Nume conexiune intermodală:</b> -  <b>Proiect integrat:</b> -</p>

### Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO31\_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km) (km)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **213,01** km
- RCO30\_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km) (km)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **310,45** km

### Indicatori de rezultat (program)

<b>Indicator:</b> RCR42 - RCR42_Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (persoane) <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată <b>Țintă:</b> 17.916,000 <b>Unitate de măsură:</b> persoane <b>Valoare de bază:</b> 9.113,000	<b>An referință valoare de bază:</b> 2023 <b>CUI:</b> - <b>Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată:</b> - <b>Nume aplicație digitală:</b> - <b>Proiecte anterioare (coduri SMIS):</b> 152260	<b>Titlu proiect anterior:</b> - <b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> 94,00 <b>Județ:</b> - <b>Localitate:</b> - <b>Număr cadastral:</b> - <b>Nume teren:</b> -
<b>Indicator:</b> RCR41 - RCR41_Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (persoane) <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată <b>Țintă:</b> 227.335,000 <b>Unitate de măsură:</b> persoane <b>Valoare de bază:</b> 4.603,000	<b>An referință valoare de bază:</b> 2023 <b>CUI:</b> - <b>Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată:</b> - <b>Nume aplicație digitală:</b> - <b>Proiecte anterioare (coduri SMIS):</b> 152260	<b>Titlu proiect anterior:</b> - <b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> 94,00 <b>Județ:</b> - <b>Localitate:</b> - <b>Număr cadastral:</b> - <b>Nume teren:</b> -

### Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR41\_Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **227.335,00** persoane
- RCR42\_Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **17.916,00** persoane

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Tabel comparativ indicatori POIM-PDD-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	29-03-2024 06:54	FATU DORIN

## Indicatori suplimentari proiect

### Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Captare izvoare Saros - reabilitare	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Instalație de uscare termică a nămolului	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	SCADA regional canalizare	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	SCADA -1 sistem apă (regional+local)	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	SPAU	Regiune mai puțin dezvoltată	60,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Stații pompare - reabilitare	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Stații pompare - extindere	Regiune mai puțin dezvoltată	5,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Stații tratare apă	Regiune mai puțin dezvoltată	5,000	buc
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezervoare înmagazinare	Regiune mai puțin dezvoltată	9,000	buc

### Sumar indicatori suplimentari de realizare

- Captare izvoare Saros - reabilitare (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc
- SPAU (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **60,00** buc

- Rezervoare înmagazinare (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **9,00** buc

- Stații pompare - extindere (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5,00** buc

- Stații tratare apă (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5,00** buc

- SCADA -1 sistem apă (regional+local) (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc

- SCADA regional canalizare (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc

- Stații pompare - reabilitare (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc

- Instalație de uscare termică a nămolului (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc

#### Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
-	-	-	-	-	-	-	-

#### Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## PLAN DE ACHIZIȚII

### COMPANIA APA BRASOV SA

#### Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
BV-CF-03 (Lot 9) Achiziție contoare inteligente	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	1.608.271,20	305.571,53	1.913.842,73
BV-CF-03 (Lot 8) Sistem de cartografie aeriana si GPS, soft pentru procesarea imaginilor	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	698.903,04	132.791,58	831.694,62
BV-CF-03 (Lot 7) Masini transport namol, containere transport namol	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	2.732.075,52	519.094,35	3.251.169,87
BV-CF-03(Lot 6) Autoutilitara echipata pentru inspectii CCTV si camere video portabile	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	2.303.203,20	437.608,61	2.740.811,81
BV-CF-03 (Lot 5) Unitate mobila max. 3,5 tone dotata cu echipamente pentru detectarea pierderilor de apa	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	2.377.461,65	451.717,71	2.829.179,36
BV-CF-03 (Lot 4) Generator mobil pe platforma autotractata	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	107.218,08	20.371,44	127.589,52
BV-CF-03 (Lot 3) Buldoexcavator complet echipat (cupe diferite marimi, picon etc)	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	4.368.144,00	829.947,36	5.198.091,36
BV-CF-03(Lot 2) Autospeciala tip "A" de transport personal si echipamente pentru interventii in caz de avarii	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	1.958.894,18	372.189,89	2.331.084,07
BV-CF-03 (Lot 1) Furnizare hidroexcavator cu capacitate totala de cca 9 mc	(Lot 7) Masini transport namol, containere transport namol Procedura simplificata Furnizare echipamente operationale Operator regional 550.400	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	2.382.624,00	452.698,56	2.835.322,56
BV-CF-01-Lot2 Furnizare vidanje combinate pentru spatii inguste si zone aglomerate	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	3.812.198,40	724.317,70	4.536.516,10
BV-CF-01-Lot1 Vehicul pentru transportul apelor reziduale si curatarea colectoarelor de canal	Furnizare echipamente operationale	Furnizare	Licitație deschisă	12 luni	RON	2.819.438,40	535.693,30	3.355.131,70

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
BV-CL-R11-et 2 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si extinderea sistemelor de canalizare în Hoghiz (Cuciulata, Fantana, Dopca, Bogata) - ETAPA 2	Extinderea si reabilitarea sistemului de alim cu apa si canalizare in loc Hoghiz si a sistemului de alim cu apa in satele Cuciulata, Fantana, Dopca, Bogata) inclusiv statii de pompare, si aductiuni	Lucrări	Licitație deschisă	20 luni	RON	29.469.504,80	5.599.206,91	35.068.711,71
BV-CL-R10-et 2 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Rupea - ETAPA 2	Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Rupea inclusiv reabilitare statii de pompare si aductiune apa potabila	Lucrări	Licitație deschisă	20 luni	RON	34.976.960,03	6.645.622,41	41.622.582,44
BV-CL-R09-et 2 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Ghimbav si Codlea	Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Codlea si Ghimbav inclusiv statii de pompare, aductiuni apa potabila si conducta de refulare apa uzata	Lucrări	Licitație deschisă	20 luni	RON	29.681.766,81	5.639.535,69	35.321.302,50
BV-CL-R08-et 2 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Halchiu	Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Halchiu inclusiv statii de pompare, aductiuni apa potabila si conducta de refulare apa uzata	Lucrări	Licitație deschisă	20 luni	RON	31.536.292,13	5.991.895,51	37.528.187,64
BV-CL-R07-et 2 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Bod si extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Sanpetru	Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Sanpetru si Bod inclusiv statii de pompare, aductiuni apa potabila si conducta de refulare apa uzata	Lucrări	Licitație deschisă	24 luni	RON	46.606.033,72	9.045.146,41	55.651.180,13
BV-CL-R06-et 2 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Harman si extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Prejmer - ETAPA 2	Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer si Harman inclusiv statii de pompare	Lucrări	Licitație deschisă	3 luni	RON	12.120.045,93	2.302.808,73	14.422.854,66
BV-CL-R05-et 2 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Sacele - ETAPA 2	Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sacele inclusiv statii de pompare ape uzate	Lucrări	Licitație deschisă	36 luni	RON	146.895.813,23	27.910.204,51	174.806.017,74
BV-CL-R04-et 2 Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în Municipiul Brasov si extinderea rețelilor de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer - cartier Stejari	Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Brasov precum si extinderea rețelilor in Prejmer (cartier Stejari)	Lucrări	Licitație deschisă	26 luni	RON	54.018.305,31	10.263.478,01	64.281.783,32
BV-CL-R03-et 2 Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în Municipiul Brasov	Extinderea sistemului de alimentare cu apa si a arterelor principale din - Municipiul Brasov	Lucrări	Licitație deschisă	30 luni	RON	87.818.864,60	16.685.584,27	104.504.448,87
BV-CL-R02-et 2 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Brasov (Cartier Tractorul si Bartolomeu) - ETAPA 2	Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare in Cartierele Tractorul si Bartolomeu inclusi SPAU	Lucrări	Licitație deschisă	30 luni	RON	83.987.337,16	15.957.594,06	99.944.931,22

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
BV-CL-R01-et 2 -Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în cartierul Stupini și în zona centrală și ext conducta de aducțiune SP Rulmentul - SP Zizin - ETAPA 2	Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în cartier Stupini și în zona centrală și ext conducta de aducțiune SP Rulmentul - SP Zizin	Lucrări	Licitație deschisă	25 luni	RON	117.420.376,69	22.309.871,57	139.730.248,26
BV-CL-G03 -Extindere și modernizare sistem SCADA regional	Extindere și modernizare sistem SCADA regional	Lucrări	Licitație deschisă	20 luni	RON	19.619.419,50	3.727.689,71	23.347.109,21
BV-CL-G02 -Construire instalație de uscare termică a namolurilor	Construire instalație de uscare termică a namolurilor	Lucrări	Licitație deschisă	23 luni	RON	30.933.225,18	5.877.312,84	36.810.538,02
BV-CS-S4-Asistența Tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995	Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995	Servicii	Licitație deschisă	28 luni	RON	1.288.801,03	244.872,20	1.533.673,23
BV-CL-G01 Construire decantor lamelar Uzina de Apa Tarlung	Proiectarea și executia decantor lamelar pentru îmbunătățirea calitatii apei la STAP Tarlung	Lucrări	Licitație deschisă	20 luni	RON	17.343.035,71	3.295.176,78	20.638.212,49
BV-CS-S02-Auditul Proiectului	Auditarea cererilor de rambursare aferente Proiectului	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	66 luni	RON	1.147.953,21	218.111,11	1.366.064,32
BV-CS-S1-et 2-Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, achiziții echipamente UIP și publicitate, Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor	Asistența tehnică pentru managementul proiectului acordată OR	Servicii	Licitație deschisă	72 luni	RON	33.773.268,31	6.416.920,98	40.190.189,29

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Tabel comparativ-Plan de achiziții etapa II-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	29-03-2024 07:55	FATU DORIN

## Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
economist BICSR	263102_consilier/expert /inspector/referent /economist in economie generala	-	-	România	2710727080019	Mazarel Luminita
inginer mecanic	214401_inginer mecanic	-	-	România	1700208080020	Scorte Sabin
inginer instalatii pentru constructii BICL II	214203_inginer instalatii pentru constructii	-	-	România	1880305082355	Panait Mihai
sef birou BSC	121904_sef birou	-	-	România	1820721330792	Danila Adrian
inginer constructii civile BICL II	214201_inginer constructii civile, industriale si agricole	-	-	România	1730630221275	Ivlev Doru
inginer geodez	216502_inginer geodez	-	-	România	1870101520063	Dobrescu Filip
functionar administrativ	411001_functionar administrativ	-	-	România	2960430080042	Carasel Madalina
inginer instalatii pentru constructii BICL II	214203_inginer instalatii pentru constructii	-	-	România	1900102082561	Brezean Paul
sef birou BICL II	121904_sef birou	-	-	România	1650327240019	Szasz Danut
inginer mecanic BICL I	214401_inginer mecanic	-	-	România	1670907080016	Suciu Marcel
economist BE	263102_consilier/expert /inspector/referent /economist in economie generala	-	-	România	-	Oprea Cassandra

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
inginer constructii civile BICL I	214201_inginer constructii civile, industriale si agricole	-	-	România	2660728080059	Plesa Camelia
inginer mecanic BICL I	214401_inginer mecanic	-	-	România	1681026080109	Moldovan Claudiu
inginer mecanic BICL I	214201_inginer constructii civile, industriale si agricole	-	-	România	1560719221178	Mocanu Vasile
sef UIP	121901_sef serviciu	-	-	România	1661010080020	Bahnareanu Dragos
economist BE	263102_consilier/expert /inspector/referent /economist in economie generala	-	-	România	2790127080039	Gheller Karina
economist BE	263102_consilier/expert /inspector/referent /economist in economie generala	-	-	România	2801009080051	Apuscasitei Simona
sef birou Economic	121904_sef birou	-	-	România	1730305080071	Niculescu Dan Florin
inginer mecanic BICSR	214401_inginer mecanic	-	-	România	2641229080041	Ene Simona
inginer constructii civile BICSR	214201_inginer constructii civile, industriale si agricole	-	-	România	1850418044870	Asuencei Vlad
Consilier juridic	261103_consilier juridic	-	-	România	1930325080032	Pascu Rares
sef birou BICSR	121904_sef birou	-	-	România	2850816080064	Fodor Andreea
inginer mecanic	214401_inginer mecanic	-	-	România	2631116080116	Radu Emilia

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Declarații privind conflictul de interese-semnat.pdf	Declarații	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	14-03-2024 14:13	FATU DORIN
Organigramă UIP -semnat.pdf	Decizii	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:48	FATU DORIN
Decizie DPE_proiect regional-semnat.pdf	Decizii	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:48	FATU DORIN
Radu Emilia -semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:44	FATU DORIN
FP Suciu Marcel-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:44	FATU DORIN
FP sef UIP Bahnareanu Dragos-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:44	FATU DORIN
FP Scorte Sabin-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:44	FATU DORIN
FP Plesea Camelia-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:44	FATU DORIN
FP Pascu Rares-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FP Panait Mihail-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Oprea Cassandra-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Moldovan Claudiu-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Mocanu Vasile 2023-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Mazarel Luminita -semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Ivlev Doru-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Gheller Karina-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FP Fodor Andreea-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP dir Progr ext Sopterean-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:43	FATU DORIN
FP Dan Niculescu-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
FP Asucencei Vlad-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
FP Apuscasitei 08.2022-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
FP Ene Simona-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
7-FP F Gradinariu Carasel Madalina-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
6-FP Dobrescu Filip-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
4-FP Breazean Paul-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
2-FP Adrian Danila-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
1-FP Szasz Danut-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:41	FATU DORIN
CV Szasz Danut-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:38	FATU DORIN
CV Suciu Marcel-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:38	FATU DORIN
CV Scorte Sabin-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:38	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CV Radu Emilia-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:38	FATU DORIN
CV Plesea Camelia-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Paul Brezean-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Pascu Rares-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Panait Mihail-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Oprea Cassandra-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Niculescu Dan-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CV Moldovan Claudiu-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Mocanu Vasile-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Mazarel Luminita-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Marin Andreea-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:37	FATU DORIN
CV Ivlev Doru-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Gradinariu Madalina-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Gheller Karina-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CV Ene Simona-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Doru Sopterean-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Dobrescu Filip-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Danila Adrian-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Bahnareanu Dragos-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Asuenacei Vlad-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN
CV Apuscasitei Simona-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-03-2024 10:35	FATU DORIN

## Rezultate așteptate / Realizări așteptate

### Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Activități

---

### Activități previzionate

**Durată proiect:** 84 luni

**Durată implementare:** 84 luni

### Activitate: Onorarii legate de planificare /proiectare

**Obiectiv specific:** RSO2.5 - RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2021

**Data finalizare:** 03-2027

**Durată:** 75

### Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Proiectare si engineering	01-2021	03-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție SERVICII / 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Organizarea procedurilor de achiziție publice	11-2021	04-2025	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII/ 3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

**Activitate: Cladiri si constructii**

**Obiectiv specific:** RSO2.5 - RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2021

**Data finalizare:** 12-2027

**Durată:** 84

**Subactivități**

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Asigurarea utilitatilor	01-2021	12-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
Probe tehnologice si teste	01-2021	06-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 6.2 Probe tehnologice si teste

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Constructii si instalatii	01-2021	06-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 4.1 Construcții și instalații
Pregatirea personalului de exploatare	01-2021	06-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 6.1 Pregatirea personalului de exploatare

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Organizare de santier - lucrari de constructii	01-2021	07-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI/ 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
Organizare de santier- cheltuieli conexe organizarii santierului	01-2021	07-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

**Activitate: Instalatii si echipamente**

**Obiectiv specific:** RSO2.5 - RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2021

**Data finalizare:** 07-2027

**Durată:** 79

**Subactivități**

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Utilaje fara montaj	01-2021	07-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE / 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
Utilaje si echip. functionale, cu montaj	01-2021	06-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 4.3 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Montaj utilaj	01-2021	06-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

**Activitate: Cheltuieli neprevazute**

**Obiectiv specific:** RSO2.5 - RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2021

**Data finalizare:** 05-2027

**Durată:** 77

**Subactivități**

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Cheltuieli Diverse si Nprevazute	01-2021	05-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	LUCRARI / 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

**Activitate: Supervizare pe perioada executiei lucrarilor****Obiectiv specific:** RS02.5 - RS02.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională**Tip:** POSTCONTRACTUALA**Activitate de bază:** Da**Data început:** 01-2021**Data finalizare:** 07-2027**Durată:** 79

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
AT din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	01-2021	09-2024	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului
Dirigentie de santier	09-2023	07-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 3.8.2. Dirigenție de șantier/supervizare

**Activitate:** Comisioane, taxe, cote legale

**Obiectiv specific:** RS02.5 - RS02.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-2021

Data finalizare: 02-2027

Durată: 74

**Subactivități**

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Avize, acorduri, autorizatii	01-2021	02-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Comisioane, taxe, cote legale	01-2021	02-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	TAXE/ 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții TAXE/ 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții TAXE/ 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

**Activitate: Asistenta tehnica**

**Obiectiv specific:** RSO2.5 - RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2022

**Data finalizare:** 12-2027

**Durată:** 72

**Subactivități**

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Cheltuieli cu Salarii UIP Beneficiar	01-2022	03-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	Cheltuieli salariale / Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	01-2023	12-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Audit financiar	10-2024	03-2027	<p>Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)</p> <p>Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)</p> <p>Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)</p>	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 3.7.2. Auditul financiar

**Activitate: Publicitate**

**Obiectiv specific:** RSO2.5 - RSO2.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2022

**Data finalizare:** 12-2027

**Durată:** 72

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Publicitate pentru proiect	01-2022	12-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	SERVICII / 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate

### Activitate: Ajustarea preturilor

**Obiectiv specific:** RS02.5 - RS02.5\_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-2022

**Data finalizare:** 03-2027

**Durată:** 63

**Subactivități**

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Ajustarea preturilor	01-2022	03-2027	Conformarea cu Directiva 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP) Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) Conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP)	COMPANIA APA BRASOV SA	-

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Indicatori de etapă

### Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	Regiune mai puțin dezvoltată	213,010	31-12-2027	PVRTL	km
RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	Regiune mai puțin dezvoltată	310,450	31-12-2027	PVRTL	km
RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	Regiune mai puțin dezvoltată	175,000	31-12-2026	PVRTL	km
RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	Regiune mai puțin dezvoltată	250,000	31-12-2026	PVRTL	km
RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	Regiune mai puțin dezvoltată	40,000	31-12-2024	PVRTL	km
RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	Regiune mai puțin dezvoltată	40,000	31-12-2024	PVRTL	km

### Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
RCR 42	17916 l.e.	31-12-2027	-
RCR 42	15000 l.e.	31-12-2026	-
RCR 42	8000 l.e	31-12-2024	-
RCR 41	227335 l.e	31-12-2027	-
RCR 41	175000 l.e	31-12-2026	-
RCR 41	4000 l.e	31-12-2024	-

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Plan de monitorizare a proiectului

### Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	CANTITATIV	-	40	-	31-12-2024	PVRTL	310.45	-
REALIZARE	RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	CANTITATIV	-	40	-	31-12-2024	PVRTL	213.01	-
REALIZARE	RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	CANTITATIV	-	250	-	31-12-2026	PVRTL	310.45	-
REALIZARE	RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	CANTITATIV	-	175	-	31-12-2026	PVRTL	213.01	-
REALIZARE	RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	CANTITATIV	-	310.45	-	31-12-2027	PVRTL	310.45	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	CANTITATIV	-	213.01	-	31-12-2027	PVRTL	213.01	-
REPER	RCR 41	CANTITATIV	4000 l.e	-	-	31-12-2024	-	-	-
REPER	RCR 41	CANTITATIV	175000 l.e	-	-	31-12-2026	-	-	-
REPER	RCR 41	CANTITATIV	227335 l.e	-	-	31-12-2027	-	-	-
REPER	RCR 42	CANTITATIV	8000 l.e	-	-	31-12-2024	-	-	-
REPER	RCR 42	CANTITATIV	15000 l.e.	-	-	31-12-2026	-	-	-
REPER	RCR 42	CANTITATIV	17916 l.e.	-	-	31-12-2027	-	-	-

#### Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO31\_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km) (km)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **213,01** km
- RCO30\_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km) (km)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **310,45** km

#### Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR41\_Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **227.335,00** persoane
- RCR42\_Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **17.916,00** persoane

#### Sumar indicatori suplimentari de realizare

- Captare izvoare Saros - reabilitare (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc
- SPAU (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **60,00** buc

- Rezervoare înmagazinare (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **9,00** buc
- Stații pompare - extindere (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5,00** buc
- Stații tratare apă (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5,00** buc
- SCADA -1 sistem apă (regional+local) (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc
- SCADA regional canalizare (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc
- Stații pompare - reabilitare (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc
- Instalație de uscare termică a nămolului (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** buc

#### Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 2.8 Planul de monitorizare a proiectului-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 11:04	FATU DORIN

## BUGET TOTAL

### Buget proiect

#### Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
COMPANIA APA BRASOV SA	Lider	1.306.153.548,27 RON	1.026.443.764,88 RON	1.091.961.452,00 RON	279.709.783,39 RON	1.005.914.889,60 RON	0,00 RON	20.528.875,28 RON	98,00 %

#### Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 %
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	1.306.153.548,27 RON	1.026.443.764,88 RON	1.091.961.452,00 RON	279.709.783,39 RON	1.005.914.889,60 RON	0,00 RON	20.528.875,28 RON	98,00 %

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 2.10-Matricea de corelare a bugetului CF cu Devizul-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 09:30	FATU DORIN
10_Bugetul Proiectului coduri My SMIS2021 rev 1-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 09:29	FATU DORIN
Deviz General Brasov_rev 6 etapa 2-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 10:40	FATU DORIN
10_Bugetul proiectului coduri MY SMIS2021-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 10:40	FATU DORIN

**COMPANIA APA BRASOV SA**

<b>Buget partener</b>		
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1213719  <b>Denumire cheltuială:</b> Comisioane, taxe, cote legale  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 4.173.241,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 4.173.241,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 0,00 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 3.890.684,44 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 282.556,56 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 0,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 3.812.870,75 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Comisioane, taxe, cote legale- Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1213718  <b>Denumire cheltuială:</b> Comisioane, taxe, cote legale  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 826.402,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 826.402,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 0,00 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 770.422,12 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 55.979,88 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 0,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 755.013,68 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Comisioane, taxe, cote legale- Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1213717  <b>Denumire cheltuială:</b> Comisioane, taxe, cote legale  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 4.132.010,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 4.132.010,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 0,00 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 3.852.112,48 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 279.897,52 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 0,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 3.775.070,23 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Comisioane, taxe, cote legale- Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1213742  <b>Denumire cheltuială:</b> Comisioane, taxe, cote legale  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 2.669.322,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 2.669.322,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 507.171,18 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 2.490.107,00 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 686.386,18 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 507.171,18 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 2.440.304,86 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Avize, acorduri, autorizatii</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213736  <b>Denumire cheltuielă:</b> Supervizare pe perioada executiei lucrarilor  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 26.204.898,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 26.204.898,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 4.978.930,62 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 24.430.651,70 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 6.753.176,92 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 4.978.930,62 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 23.942.038,67 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Dirigentie de santier</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213735  <b>Denumire cheltuielă:</b> Supervizare pe perioada executiei lucrarilor  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 1.288.800,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 1.288.800,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 244.872,00 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.201.539,96 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 332.132,04 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 244.872,00 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.177.509,16 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> AT din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213699  <b>Denumire cheltuielă:</b> Publicitate  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 866.618,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 866.618,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 164.657,42 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 807.942,22 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 223.333,20 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 164.657,42 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 791.783,38 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Publicitate pentru proiect</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213733  <b>Denumire cheltuielă:</b> Asistenta tehnica  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 8.493.706,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 8.493.706,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 0,00 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 7.922.913,14 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 570.792,86 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 0,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 7.764.454,88 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Cheltuieli cu Salarii UIP Beneficiar</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213731  <b>Denumire cheltuielă:</b> Asistenta tehnica  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 1.402.684,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 1.402.684,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 266.509,96 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.263.584,66 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 405.609,30 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 266.509,96 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.238.312,97 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Audit financiar</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213728  <b>Denumire cheltuielă:</b> Asistența tehnică  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 14.196.039,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 14.196.039,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 2.697.247,41 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 13.234.871,94 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 3.658.414,47 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 2.697.247,41 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 12.970.174,51 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213727  <b>Denumire cheltuielă:</b> Cheltuieli neprevăzute  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 97.021.693,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 97.021.693,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 18.434.121,67 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 90.500.402,56 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 24.955.412,11 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 18.434.121,67 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 88.690.394,51 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Cheltuieli Diverse și Neprevăzute</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213726  <b>Denumire cheltuielă:</b> Instalații și echipamente  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 32.090.747,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 32.090.747,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 6.097.241,93 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 30.165.302,18 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 8.022.686,75 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 6.097.241,93 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 29.561.996,14 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Utilaje fără montaj</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213697  <b>Denumire cheltuielă:</b> Instalații și echipamente  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 60.098.211,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 60.098.211,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 11.418.660,09 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 56.294.430,48 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 15.222.440,61 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 11.418.660,09 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 55.168.541,88 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Utilaje și echipamente funcționale, cu montaj</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213724  <b>Denumire cheltuielă:</b> Instalații și echipamente  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 6.439.347,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 6.439.347,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 1.223.475,93 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 6.033.197,30 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 1.629.625,63 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 1.223.475,93 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 5.912.533,35 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Montaj utilaj</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213722  <b>Denumire cheltuielă:</b> Cladiri si constructii  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 2.364.525,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 2.364.525,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 449.259,75 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 2.214.737,76 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 599.046,99 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 449.259,75 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 2.170.443,00 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Probe tehnologice si teste</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213715  <b>Denumire cheltuielă:</b> Cladiri si constructii  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 1.192.785,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 1.192.785,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 226.629,15 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.117.259,56 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 302.154,59 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 226.629,15 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.094.914,37 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Pregatirea personalului de exploatare</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213714  <b>Denumire cheltuielă:</b> Cladiri si constructii  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 6.845.923,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 6.845.923,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 1.300.725,37 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 6.372.085,16 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 1.774.563,21 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 1.300.725,37 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 6.244.643,46 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Organizare de santier-cheltuieli conexe organizarii santierului</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213713  <b>Denumire cheltuielă:</b> Cladiri si constructii  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 4.574.317,00 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 4.574.317,00 RON  <b>Valoare TVA:</b> 869.120,23 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 4.257.803,32 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 1.185.633,91 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 869.120,23 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 4.172.647,25 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Organizare de santier - lucrari de constructii</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuielă:</b> 1213720  <b>Denumire cheltuielă:</b> Cladiri si constructii  <b>U.M.:</b> buc  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Pret unitar fără TVA:</b> 821.827.715,71 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 821.827.715,71 RON  <b>Valoare TVA:</b> 156.147.265,98 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 766.164.646,62 RON  <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 211.810.335,07 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 156.147.265,98 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 750.841.353,68 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Constructii si instalatii</p>

<b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată <b>Cod cheltuielă:</b> 1213694 <b>Denumire cheltuielă:</b> Cladiri si constructii <b>U.M.:</b> buc <b>Cantitate:</b> 1,00	<b>Pret unitar fără TVA:</b> 1.806.755,00 RON <b>Total valoare fără TVA:</b> 1.806.755,00 RON <b>Valoare TVA:</b> 343.283,45 RON <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.681.246,40 RON <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 468.792,05 RON <b>TVA neeligibil:</b> 343.283,45 RON <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %	<b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 % <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.647.621,47 RON <b>Ajutor de stat:</b> Nu <b>Schema ajutor de stat:</b> - <b>Categorie ajutor de stat:</b> - <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> - <b>Justificare:</b> Asigurarea utilitatilor
<b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată <b>Cod cheltuielă:</b> 1213692 <b>Denumire cheltuielă:</b> Onorarii legate de planificare/proiectare <b>U.M.:</b> buc <b>Cantitate:</b> 1,00	<b>Pret unitar fără TVA:</b> 1.512.995,00 RON <b>Total valoare fără TVA:</b> 1.512.995,00 RON <b>Valoare TVA:</b> 287.469,05 RON <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.413.707,61 RON <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 386.756,44 RON <b>TVA neeligibil:</b> 287.469,05 RON <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %	<b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 % <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.385.433,45 RON <b>Ajutor de stat:</b> Nu <b>Schema ajutor de stat:</b> - <b>Categorie ajutor de stat:</b> - <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> - <b>Justificare:</b> Proiectare si engineering- Proiect tehnic și detalii de execuție
<b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată <b>Cod cheltuielă:</b> 1213712 <b>Denumire cheltuielă:</b> Onorarii legate de planificare/proiectare <b>U.M.:</b> buc <b>Cantitate:</b> 1,00	<b>Pret unitar fără TVA:</b> 224.415,00 RON <b>Total valoare fără TVA:</b> 224.415,00 RON <b>Valoare TVA:</b> 42.638,85 RON <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 205.248,75 RON <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 61.805,10 RON <b>TVA neeligibil:</b> 42.638,85 RON <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %	<b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 % <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 201.143,78 RON <b>Ajutor de stat:</b> Nu <b>Schema ajutor de stat:</b> - <b>Categorie ajutor de stat:</b> - <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> - <b>Justificare:</b> Proiectare si engineering-Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
<b>Obiectiv specific:</b> RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată <b>Cod cheltuielă:</b> 1213691 <b>Denumire cheltuielă:</b> Onorarii legate de planificare/proiectare <b>U.M.:</b> buc <b>Cantitate:</b> 1,00	<b>Pret unitar fără TVA:</b> 169.008,00 RON <b>Total valoare fără TVA:</b> 169.008,00 RON <b>Valoare TVA:</b> 32.111,52 RON <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 158.867,52 RON <b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 42.252,00 RON <b>TVA neeligibil:</b> 32.111,52 RON <b>Valoare cotă TVA:</b> 19,00 %	<b>Intensitate intervenție:</b> 98,00 % <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 155.690,17 RON <b>Ajutor de stat:</b> Nu <b>Schema ajutor de stat:</b> - <b>Categorie ajutor de stat:</b> - <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> - <b>Justificare:</b> Studii de teren

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 2.10-Matricea de corelare a bugetului CF cu Devizul-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 09:30	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
10_Bugetul Proiectului coduri My SMIS2021 rev 1-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 09:29	FATU DORIN
Deviz General Brasov_rev 6 etapa 2-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 10:40	FATU DORIN
10_Bugetul proiectului coduri MY SMIS2021-semnat.pdf	Devize	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 10:40	FATU DORIN

**Buget - domeniu de intervenție**

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	Colectarea și epurarea apelor uzate	468.945.948,15 RON	45,69 %
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsuri legate de eficiență, alimentare cu apă potabilă) care respectă criteriile de eficiență	138.724.356,12 RON	13,52 %
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsuri legate de eficiență, alimentare cu apă potabilă)	418.773.460,61 RON	40,80 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19_Anexa 10 coduri de eficienta-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	26-03-2024 10:42	FATU DORIN

**Buget - formă de sprijin**

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
t RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Grant	1.026.443.764,88 RON	100,00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - dimensiune punere în practică teritorială**

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Alte abordări	Nicio orientare teritorială	1.026.443.764,88 RON	100,00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - activitate economică**

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	13 - Alimentare cu apă, canalizare, gestionare a deșeurilor și decontaminare	1.026.443.764,88 RON	100,00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - Dimensiune localizare**

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	RO12	Centru	RO122	Brașov	- RON	-	0,00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - teme secundare în cadrul FSE+**

---

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - Dimensiune egalitate de gen**

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Neutralitatea de gen	1.026.443.764,88 RON	100,00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Strategie pentru regiunea Dunării	1.026.443.764,88 RON	100,00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

## Criteria ETF

---

### Număr de ordine criteriu: 1

#### Descriere criteriu:

#### Compatibilizarea proiectului cu prevederile PDD

Punctaj criteriu: 0

Număr de ordine subcriteriu: 1

#### Descriere subcriteriu:

Proiectul se află pe lista proiectelor etapizate din 2014-2020

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

**Explicație:** Se probează cu secțiunea Solicitant din Cererea de Finanțare, Proiectul se află pe lista proiectelor etapizate prezentate în Anexa 1 din GS. S-au depus solicitarea actului adițional și cererea de finanțare etapizată, împreună cu decizia Comisiei Europene aferentă Etapa I

Număr de ordine subcriteriu: 2

#### Descriere subcriteriu:

**Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060**

Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific al FEDER/FC selectat în PDD (2.5)

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

**Explicație:** Se probează cu secțiunea Obiective proiect din Cererea de Finanțare

Număr de ordine subcriteriu: 3

#### Descriere subcriteriu:

Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2021-31.12.2029), activitățile sunt realizabile în perioada propusă în proiect, iar planul de implementare este realist

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

**Explicație:** Se demonstrează prin secțiunea Calendarul proiectului, activități și planul de achiziții din Cererea de Finanțare și anexa Bugetul proiectului pe ani de implementare.

Număr de ordine subcriteriu: 4

#### Descriere subcriteriu:

Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora (după caz)

Tip: BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** In Secțiunea Buget din Cererea de Finanțare au fost respectate categoriile de cheltuieli precizate in anexa din GS. Planul de informare și publicitate depus pentru etapa II a proiectului respectă cerințele din GIV 2021-2027 și sunt cuprinse în buget cheltuielile aferente.

**Număr de ordine subcriteriu:** 5

**Descriere subcriteriu:**

Proiectul propune și măsuri și investiții ce se încadrează în codurile de intervenție ce au asociate criteriile de eficiența în conformitate cu metodologia din ghidul solicitantului, după caz (vezi Anexa 10)

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** Proiectul propune măsuri și investiții ce se încadrează în codurile de intervenție ce au asociate criteriile de eficiența în conformitate cu metodologia din ghidul solicitantului. In secțiunea Buget din Cererea de Finanțare se observa faptul ca bugetul proiectului este impartit pe codurile de interventie 062,063 si 065.

**Număr de ordine subcriteriu:** 6

**Descriere subcriteriu:**

**Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060**

Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** Conform analizei de opțiuni, opțiunea selectată are cel mai mic NPV.

**Număr de ordine subcriteriu:** 7

**Descriere subcriteriu:**

Se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în PDD și respectă condițiile prevăzute în cadrul secțiunii 3.6 din ghidul solicitantului

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** Activitățile precizate în secțiunea Activități din Cererea de Finanțare se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile în PDD și respectă condițiile prevăzute în cadrul secțiunii 3.6 din ghidul solicitantului.

**Număr de ordine subcriteriu:** 8

**Descriere subcriteriu:**

**Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060**

Încadrarea în condiția favorizantă - Proiectul respectă aglomerările din Planul Național de Investiții?

*Pentru proiectele care implică operațiunile din domeniul de aplicare a condiției favorizante privind actualizarea planificării investițiilor necesare în sectorul apei și apelor uzate se are în vedere includerea aglomerărilor cu o populație mai mare de 2000 locuitori echivalenți cu prioritate absolută pentru aglomerările mai mari de 10.000 l.e., aferente proiectului în Planul Național de Investiții în domeniul apei/apelor uzate?*

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** Proiectul respectă aglomerările din Planul Național de Investiții în domeniul apei/apei uzate. A fost depusa Lista aglomerărilor incluse în proiect.

**Număr de ordine subcriteriu:** 9

**Descriere subcriteriu:**

Dacă proiectul a fost aprobat cu condiții în implementare, au fost aceste condiții soluționate?

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** Conform Nota privind evaluarea preliminară a Proiectului - transmiterea în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare se vor transmite HCL privind disponibilitatea terenurilor. Au fost obținute HCL pentru Ghimbav, Rupea, Sacele, Halchiu, Hoghiz și Prejmer

**Număr de ordine subcriteriu:** 10

**Descriere subcriteriu:**

Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** A fost depusa Nota emisă de Direcția Autorizare și verificare achiziții publice/SVAP nr. 5617/19.07.2022

### **Număr de ordine criteriu: 2**

**Descriere criteriu:**

**Principiul a nu prejudicia semnificativ (DNSH)**

**Punctaj criteriu:** 0

**Număr de ordine subcriteriu:** 1

**Descriere subcriteriu:**

Proiectul respectă principiul a nu prejudicia semnificativ (DNSH)

**Tip:** BIVALENT

**Selectat:** Da

**Explicație:** Proiectul respectă principiul a nu prejudicia semnificativ. A fost elaborată și depusă lista de verificare DNSH.

### **Număr de ordine criteriu: 3**

**Descriere criteriu:**

## Imunizarea la schimbările climatice

Punctaj criteriu: 0

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

**Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060**

Proiectul a fost analizat din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice și, dacă este cazul, include măsuri adecvate cu privire la schimbările climatice

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

**Explicație:** Proiectul a fost analizat din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice și include măsuri adecvate cu privire la schimbările climatice. A fost elaborat și depus studiul pentru vulnerabilitatea și riscurile privind schimbările climatice și amprenta de carbon pentru proiectele aprobate de COM conform Metodologiei de schimbări climatice.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Raport-Analiza cost beneficiu-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	25-04-2024 09:33	FATU DORIN
HCL 46 din 2024-Sanpetru-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:47	FATU DORIN
20220616_1006_I_Răspuns primăria Brașov statut juridic străzi-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:47	FATU DORIN
20220523_978_I_Răspuns primăria Feldioara statut juridic străzi-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:47	FATU DORIN
20210402_563_I_Transmitere primăria Hărman disponibilitate și statut juridic terenuri -semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:47	FATU DORIN
20210222_529_I_Raspuns Bod statut terenuri-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:47	FATU DORIN
20210217_526_I_Raspuns Codlea statut terenuri-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	24-04-2024 08:47	FATU DORIN
SVAP -Nota cu concluzii-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 12:33	FATU DORIN
Sacele 20230131_1161_I_Raspuns statut juridic strazi proprietate privata Sacele-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN
Rupea 20230127_1160_I_Raspuns statut juridic strazi proprietate privata Rupea-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Prejmer 20240115_1309_I_HCL Terenuri Prejmer-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN
Prejmer 20220512_974_I_HCL terenurilor Prejmer-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN
Hoghiz 20220429_964_I_HCL Hoghiz statut juridic terenur-semnati.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN
Halchiu 20221220_1147_I_Raspuns statut juridic strazi proprietate privata Halchiu-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN
Ghimbav 20230227_1169_I_Raspuns statut juridic strazi proprietate privata Ghimbav-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN
Documente aprobare VTE (4)-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	28-03-2024 10:40	FATU DORIN

## DECLARAȚIA UNICĂ

---

### Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
COMPANIA APA BRASOV SA	Lider	Completată	25-04-2024 12:40:34

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Clarificare

### Răspuns

Urmare a solicitarii de clarificare 2/11.06.2024:

- am modificat durata proiectului in sectiunea Activitati previzionate
- am revizuit graficul de rambursare
- am revizuit Planul de monitorizare in corelare cu cererea de finantare
- am incarcat certificatele fiscale referitor la obligatiile de plata la bugetul local pentru Brasov, Prejmer, Vama Buzaului, Rupea, Feldioara, Codlea si Halchiu

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Certificat fiscal buget local Codlea-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 13:06	FATU DORIN
Certificat Fiscal buget local Halchiu-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:36	FATU DORIN
Certificat fiscal buget local Vama Buzaului-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:33	FATU DORIN
Certificat Fiscal buget local Rupea-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:33	FATU DORIN
Certificat fiscal buget local Prejmer-semnat .pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:33	FATU DORIN
Certificat fiscal buget local Feldioara-semnat..pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:33	FATU DORIN
Certificat Fiscal Buget Local Bv-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:33	FATU DORIN
Certif fiscal buget local Sacele-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	13-06-2024 12:33	FATU DORIN
Anexa 2.8 Planul de monitorizare-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	12-06-2024 13:19	FATU DORIN
Certif. de atestare fiscala 10.06.2024-Semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	11-06-2024 10:26	FATU DORIN
HCL 313-BRASOV-semnat.pdf	Hotărâri	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	10-06-2024 09:25	FATU DORIN
Graficul de rambursare-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	07-06-2024 11:09	FATU DORIN
Organigramă UIP -semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	07-06-2024 07:41	FATU DORIN
AA1 MySMIS 152260_1522602637148-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	07-06-2024 07:19	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
CV Fanel Jinga-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:26	FATU DORIN
CV Bentaru Vasile-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:26	FATU DORIN
2 FP Coordonator SSM Bentaru Vasile-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:26	FATU DORIN
1- FP Sef UIP Fanel Jinga-semnat.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:26	FATU DORIN
2013 122 RO WAW WAT ACNLONG ADDENDUM Brasov County II water and wastewater infrascturcture 2023-12-22-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:04	FATU DORIN
2013 122 RO WAW WAT ACNLONG - 2023-10-30 - BRASOV County II - water and wastewater-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:04	FATU DORIN
Statut-ADIDAJBv-semnat.pdf	Documente statutare	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:01	FATU DORIN
Hotarare 91ADIDAJ 25.04.2024-modif act constitutiv si statut -semnat.pdf	Documente statutare	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:01	FATU DORIN
Hotarare 75ADIDAJ 20.10.2022-mofif statut-semnat.pdf	Documente statutare	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:01	FATU DORIN
Act constitutiv actualizat 2022-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 10:00	FATU DORIN
20240528Împuternicire semnare documente-semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 09:57	FATU DORIN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Cazier Fiscal 06.06.2024-semnat.pdf	Cazier fiscal	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 09:57	FATU DORIN
Cazier Judiciar reprezentant legal-semnat.pdf	Certificate	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 09:52	FATU DORIN
Anexa 2.8-Planul de monitorizare a proiectului-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMPANIA APA BRASOV SA	06-06-2024 09:51	FATU DORIN



## CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **FATU DORIN**, CNP **1560517080119**, posesor al CI seria **ZV**, nr. **317756**, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **COMPANIA APA BRASOV SA**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuțernicit al **COMPANIA APA BRASOV SA** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **COMPANIA APA BRASOV SA**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.


Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit **FATU DORIN**.

**Data**  
13-06-2024

**Semnătura**



## Plan de monitorizare

**Program: Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027**

**Prioritate: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară**

Apel de proiecte: **Proiecte de apă și apă uzată etapizate**

Titlu proiect: **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014- 2020 – etapa II**

**Cod SMIS: +2021 319762**

Contract de finanțare nr. \_\_\_\_\_

Nr. crt.	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
<b>INDICATORI DE REPER</b>								
1	RCR42	Cantitativ	Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate	-	31.12.2027			17,916 locuitori echivalenți
2	RCR42	Cantitativ	Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate	-	31.12.2026			15,000 locuitori echivalenți

Nr. crt.	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
3	RCR42	Cantitativ	Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate	-	31.12.2024			8000 locuitori echivalenți
4	RCR 41	Cantitativ	Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă	-	31.12.2027			227,335 locuitori
5	RCR 41	Cantitativ	Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă	-	31.12.2026			175,000 locuitori
6	RCR 41	Cantitativ	Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă	-	31.12.2024			4000 locuitori
<b>INDICATORI DE REALIZARE</b>								

Nr. crt.	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
7	RCO 31	Cantitativ	Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate	-	31.12.2027	PVRTL	213.01 km	
8	RCO 30	Cantitativ	Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă	-	31.12.2027	PVRTL	310.45 km	
9	RCO 31	Cantitativ	Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate	-	31.12.2026	PVRTL	175 km	
10	RCO 30	Cantitativ	Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă	-	31.12.2026	PVRTL	250 km	

Nr. crt.	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
11	RCO 31	Cantitativ	Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate	-	31.12.2024	PVRTL	40 km	
12	RCO 30	Cantitativ	Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă	-	31.12.2024	PVRTL	40 km	
<b>INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE</b>								
1	Captare izvoare Saros (Reabilitare)	Cantitativ	Reabilitare Captare izvoare Saros	-	31.12.2027	PVRTL	1 buc	
2	SPAU	Cantitativ	Statii de pompare apa uzata	-	31.12.2027	PVRTL	60 buc	
3	Rezervoare înmagazinare	Cantitativ	Rezervoare înmagazinare	-	31.12.2027	PVRTL	9 buc	
4	Statii pompare - extindere	Cantitativ	Statii pompare - extindere	-	31.12.2027	PVRTL	5 buc	
5	Statii tratare apă	Cantitativ	Statii tratare apă	-	31.12.2027	PVRTL	5 buc	

Nr. crt.	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
6	SCADA -1 sistem apa (regional+local)	Cantitativ	SCADA -1 sistem apa (regional+local)	-	31.12.2027	PVRTL	1 buc	
7	SCADA regional canalizare	Cantitativ	SCADA regional canalizare	-	31.12.2027	PVRTL	1 buc	
8	Statii pompare - reabilitare	Cantitativ	Statii pompare - reabilitare	-	31.12.2024	PVRTL	1 buc	
9	Instalatie de uscare termica a namolului	Cantitiv	Instalatie de uscare termica a namolului	-	31.12.2027	PVRTL	1 buc	

\* Indicatorii de etapă vor fi utilizați/ adaptați în funcție de tipul activității/ activităților de bază, prin corelare directă cu specificul contractului/ contractelor de achiziție (lucrări/prestări servicii/furnizare). Pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă, beneficiarii vor depune orice document probant relevant în sensul demonstrării atingerii indicatorilor. Referitor la îndeplinirea indicatorilor de realizare și a celor de rezultat, beneficiarii vor ține cont de Ghidul Solicitantului, în special de cerințele de la secțiunea 3.8 din același Ghid.



ANEXA Nr.3



## Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

**Cod SMIS:** 319762

**Titlu proiect:** Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Brasov/Regiunea Centru - etapa II

**Către:** AM\_PDD\_Autoritatea de Management pentru Program Dezvoltare Durabilă

### Date calendaristice proiect

**Data începere:** 01-01-2021

**Data încheiere:** 31-12-2027

**Data efectivă încheiere din punct de vedere fizic:** 31-12-2027

### Informații financiare proiect

**Versiune proiect:** 4

**Total eligibil proiect:** 1.026.443.764,88 RON

**Total eligibil estimat (CR, CP):** 1.026.443.764,88 RON

## Cereri rambursare

Tip	Număr cerere	Data depunere estimată	Eligibil estimat
Cerere de rambursare finală	35	28-12-2027	71.851.065,88 RON
Cerere de rambursare intermediară	34	29-11-2027	93.406.383,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	33	29-10-2027	107.776.595,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	32	30-09-2027	107.776.595,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	31	31-08-2027	107.776.595,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	30	30-07-2027	86.221.276,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	29	30-06-2027	50.295.744,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	28	31-05-2027	35.925.532,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	27	30-04-2027	28.740.425,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	26	31-03-2027	14.370.213,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	25	26-02-2027	7.185.106,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	24	29-01-2027	7.185.106,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	23	28-12-2026	15.396.656,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	22	27-11-2026	20.015.653,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	21	30-10-2026	23.094.985,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	20	30-09-2026	23.094.985,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	19	31-08-2026	23.094.985,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	18	31-07-2026	18.475.988,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	17	30-06-2026	10.777.660,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	16	29-05-2026	7.698.328,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	15	30-04-2026	9.237.994,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	14	27-02-2026	3.079.331,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	13	29-12-2025	10.264.438,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	12	28-11-2025	13.343.769,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	11	31-10-2025	15.396.656,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	10	30-09-2025	15.396.656,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	9	29-08-2025	15.396.656,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	8	31-07-2025	12.317.325,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	7	30-06-2025	7.185.106,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	6	30-05-2025	5.132.219,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	5	30-04-2025	6.158.663,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	4	28-02-2025	2.052.888,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	3	30-12-2024	11.870.388,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	2	31-10-2024	8.460.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	1	30-08-2024	30.991.800,00 RON
<b>Total</b>			<b>1.026.443.764,88 RON</b>

**Data:**  
12-06-2024

**Semnătura,**

**FATU**  
**DORIN** Digitally signed  
by FATU DORIN  
Date: 2024.06.12  
13:22:30 +03'00'

**Anexa 6 - Condiții Specifice** aplicabile Programului Dezvoltare Durabila 2021-2027, Prioritatea 1 -Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară,  
Obiectivul Specific 2.5 - Promovarea accesului la apă și un management sustenabil al sectorului de apă (Proiecte etapizate)

### **Acronime**

Acronimele din cuprinsul prezentelor Condiții Specifice au următoarea semnificație:

CE	Comisia Europeană
AM	Autoritate de Management
ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
CF	Contract de Finanțare
CG	Condiții Generale
CS	Condiții Specifice
GS	Ghidul Solicitantului
PDD	Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027
UIP	Unitatea de Implementare a Proiectului
FC	Fondul de Coeziune
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FSE	Fondul Social European
NFG	Non Funding Gap

### **Articolul 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale părților**

- (1) Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să respecte regulile “in-house” care au stat la baza atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- (2) Beneficiarul este obligat să notifice AM în scris și fără întârziere, cu privire la orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM doar de la data primirii notificării de către AM. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existența la momentul încheierii CF, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv, a Statutului sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.
- (3) În cazul în care AM ia cunoștință în orice mod despre apariția unor divergențe între asociații/acționarii/reprezentanții legali ai Beneficiarului, urmare cărora, fără a se limita la acestea, se restrânge mandatul reprezentanților legali sau mandatul acestora este revocat și sunt desemnați noi reprezentanți, fără respectarea condițiilor legale, sau se modifică întinderea dreptului de reprezentare, AM are dreptul, după caz, să suspende total/parțial plățile până la data când problemele constatate sunt remediate, în baza unor acte în formă și substanță satisfăcătoare pentru AM. Beneficiarul exonerează AM de orice răspundere pentru eventualele pierderi suferite de acesta, ca urmare a apariției situației descrise la acest articol.

- (4) Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să respecte regula conform căreia acționariatul Beneficiarului este format exclusiv din membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară existente, precum și regula „controlului similar” celui exercitat asupra structurilor proprii ale asociațiilor/acționarilor.
- (5) În aplicarea prevederilor alin. (4), Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să nu facă, fără acordul prealabil expres, în scris, al AM, nici o schimbare privind titularii dreptului de proprietate deplin, cu toate atributele sale, asupra părților sociale/acțiunilor ce formează capitalul social al Beneficiarului, ori o altă schimbare de natură să afecteze controlul direct sau indirect al asociațiilor/acționarilor existenți la data semnării prezentului CF asupra capitalului social al Beneficiarului, indiferent dacă prin deținerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel.
- (6) În aplicarea prevederilor alin. (4), Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să nu adopte, fără acordul prealabil expres, în scris, al AM, o hotărâre în vederea reorganizării, fuziunii sau divizării. Pentru aceasta, Beneficiarul garantează că va face toate demersurile legale astfel încât asociații/acționarii să își mențină proprietatea asupra capitalului social al Beneficiarului și să nu adopte o hotărâre de reorganizare, fuziune sau divizare, în conformitate cu acest articol și fără respectarea prevederilor legale și că nu există impedimente de natură să determine nerespectarea acestei obligații față de AM.
- (7) Beneficiarul se obligă să transmită AM, în vederea avizării, orice intenție de modificare/completare a contractului de delegare a gestiunii încheiat între ADI și Beneficiar, care rectifică condițiile din Cererea de Finanțare (cadrul instituțional, politica tarifară etc). Beneficiarul împreună și solidar cu ADI au obligația de a actualiza contractul de delegare, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Cererii de Finanțare, CF și cu politica de tarificare în particular.
- (8) În înțelesul art. 3, alin. (1) din CG, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale. În acest sens, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile necesare obținerii hotărârilor autorităților deliberative revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul PDD.
- (9) Beneficiarul împreună cu ADI și autoritățile locale se obligă să aplice pentru serviciile pe care le furnizează prețul/tarifal unic și strategia tarifară.
- (10) Dacă după fiecare an de la semnarea contractului de finanțare se constată că există, din culpa beneficiarului, devieri mai mari de 20% față de Calendarul estimativ al achizițiilor și Graficul de rambursare a cheltuielilor, care pot afecta execuția corespunzătoare și în termen a proiectului, AM își rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor.
- (11) AM își rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3, alin. (1) din CG, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabilă și/sau dacă apar alte modificări ce:
  - a) afectează natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;
  - b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.
- (12) În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul are obligația de a atașa în copie contractul/contractele de împrumut

încheiat(e) între Beneficiar și bancă nu mai târziu de 6 luni de la semnarea prezentului Contract.

- (13) Pentru asigurarea finanțării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepția TVA, Beneficiarul împreună și solidar cu ADI vor solicita autorităților locale rectificarea de buget și includerea în bugetele proprii a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile și vor atașa la prima Cerere de Rambursare după aprobarea bugetelor locale, copii după documentele care dovedesc existența surselor necesare, precum și disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în formă și substanță satisfăcătoare pentru AM. În situația în care Beneficiarul împreună și solidar cu ADI nu fac dovada utilizării cofinanțării și a finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM va notifica Beneficiarul, care are obligația ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situația. În situația în care Beneficiarul împreună și solidar cu ADI și autoritățile locale nu transmit anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepția TVA, AM poate suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situației.
- (14) Obiectivele de investiții aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
- (15) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM în implementarea proiectului.
- (16) Beneficiarul are obligația de a respecta Anexa 3 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, precum și de actualizarea acestuia în funcție de sumele decontate.
- (17) Beneficiarul are obligația de a aplica pe toate documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului mențiunea "PDD cod SMIS 2021+ 319762", viza „Bun de plată” și viza „certificat în privința realității, regularității și legalității”. Beneficiarul va aplica mențiunea "Conform cu originalul" pe copiile documentelor suport/ justificative.
- (18) Beneficiarul are obligația informării anuale, asupra altor categorii de venituri nete, decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu, generate de proiect.
- (19) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM își rezervă dreptul de a modifica prin notificare CF, în sensul reducerii valorii finanțării acordate, în următoarele situații:
  - a) prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică;
  - b) prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de finanțare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de creanță sau a aplicării unor reduceri procentuale.
- (20) AM are obligația monitorizării anuale a existenței altor categorii de venituri nete decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu generate de proiect și de a deduce/recupera din finanțarea nerambursabilă acordată, valoarea acestor categorii de venituri ne-estimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu prevederile din art. 3 alin. (1) din CG.
- (21) Valoarea altor categorii de venituri decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plății finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din CG, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a proiectului/recuperată, dacă aceste categorii de venituri generate nu au putut

fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanțare și/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituțiile abilitate conform legii.

- (22) În aplicarea alineatului (21) al prezentului articol, care generează alte categorii de venituri nete decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu în cursul implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu acele categorii de venituri nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.
- (23) Beneficiarul are obligația de a transmite dosarul de achiziție publică, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție publică, către AM, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.
- (24) În vederea încadrării corecte a cheltuielilor în categorii și subcategorii, Beneficiarul are dreptul de a face modificări în cadrul categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli din secțiunea „Bugetul proiectului”- Cererea de finanțare - MySMIS 2021 fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract. În această situație Beneficiarul are obligația de a notifica AM, în termen de 15 zile, asupra modificărilor intervenite.
- (25) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (15) din CG, Beneficiarul este obligat să plătească inclusiv sumele aferente non-funding gap-ului (NFG) în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform art. 3 din CG.
- (26) În cazul în care MySMIS 2021 nu este disponibil, Beneficiarul are obligația de a adăuga toate documentele elaborate în formă scriptică în termen de trei zile lucrătoare de la momentul în care acesta redevine disponibil.
- (27) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevăzuți în Ghidul Solicitantului.
- (28) Beneficiarul se obligă să respecte condiționalitățile asumate prin POIM, inclusiv dacă este cazul condiționalități aferente aplicării prevederilor OUG 66/2011.
- (29) AM are dreptul de a întocmi procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și de a aplica corecții financiare în cazul încălcării de către beneficiar a legislației în materia achizițiilor publice.
- (30) În aplicarea alin. (a) al art. 24 din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, Anexa 1 la contract, se va înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită în scopul etapizării, precum și toate documentele solicitate/transmise în perioada de evaluare.

## **Articolul 2 - Rezilierea Contractului de Finanțare, suspendarea plăților și recuperarea sumelor plătite**

- (1) AM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate în situația încălcării de către Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul având obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalități), în termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.
- (2) În situația rezilierii unilaterale, a rezilierii de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului de către ADI sau UAT, pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului și/sau a retragerii licenței, AM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția

- instanței de judecată și fără orice altă formalitate contractul de finanțare, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.
- (3) În cazul în care Beneficiarul nu aplică prețul/tarifal unic și strategia tarifară, AM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate contractul de finanțare, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.
  - (4) Suspendarea totală/parțială a plăților intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM și ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri:
    - a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanțare și/sau instrucțiunile emise de AM în executarea contractului;
    - b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum și în situația în care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare;
    - c) în raportul Autorității de Audit naționale sau comunitare există elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcționarea sistemelor de management și control;
    - d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției comunitare, caz în care AM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără nici o formalitate prealabilă.
  - (5) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă se constată o neconcordanță între starea de drept și/sau de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare, cu recuperarea în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii.
  - (6) În cazul în care contractele de lucrări au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract, dacă în urma verificării de către AM a documentației de atribuire se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% din valoarea contractelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM poate rezilia Contractul de finanțare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul proiectului.
  - (7) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă beneficiarul nu semnează în timp de trei ani nici un contract de lucrări, cu recuperarea în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii.
  - (8) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului CF.

### **Articolul 3 - Acordarea și recuperarea prefinanțării**

- (1) Prefinanțarea se acordă în tranșe, cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa acordată anterior, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească perioada de implementare a contractului de finanțare, conform art. 2, alin. (2) din CG.
- (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), sumele acordate ca prefinanțare se recuperează prin deducerea valorii proportionale unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile

solicitate și validate de autoritatea de management, aferente cererii de rambursare/plată transmise de beneficiar, până la cererea de rambursare finală. AM își rezervă dreptul de a modifica procentul de recuperare a prefinanțării din următoarele cereri de rambursare, în funcție de sumele și valoarea eligibilă a proiectului, astfel încât valoarea prefinanțării și a dobânzilor aferente acestora să poată fi recuperate integral, până la ultima cerere de rambursare.

- (3) În cazul în care, pentru etapa I a proiectului s-au aplicat prevederile art. 35, alin (4) din OUG nr. 36/2023 cu modificările și completările ulterioare, Beneficiarul are obligația de a se asigura că prin prima cerere de prefinanțare depusă în termen de max 10 zile de la semnarea prezentului contract, tranșa de prefinanțare solicitată autorității de management va fi cel puțin egală cu suma acordată ca prefinanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare rămasă nerecuperată cu respectarea alin. (1).

#### **Articolul 4 - Activități și cerințe minime obligatorii de vizibilitate, transparență și comunicare**

Măsurile de vizibilitate, transparență și comunicare privind operațiunile finanțate din fonduri europene nerambursabile sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor selectate, în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(3) din Regulamentul CE nr. 1060/2021.

##### **1. Cerințe minime obligatorii pentru toate proiectele**

- (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.
- (2) Beneficiarii vor utiliza indicațiile tehnice din *Ghidul de Identitate Vizuală. Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027*. Prevederile ghidului se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de finanțare. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează, anterior semnării contractului de finanțare, activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest ghid. Prevederile ghidului nu se aplică documentelor elaborate în cadrul procedurilor de achiziție publică sau cumpărare directă, după caz, derulate de către solicitantul/ beneficiarul de finanțare din fonduri europene în perioada 2021-2027, nici celor elaborate de către operatorii economici participanți în cadrul unei proceduri de achiziție și nici documentelor de plată (facturi, ordine de plată etc.).
- (3) În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin și în cazul în care nu ia măsuri de remediere, AM va aplica măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând diminua cu cel mult 3% sprijinul acordat din fonduri pentru

proiectul respectiv, în funcție de valoarea proiectului și neregula identificată, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 art. 50, alin (3).

- (4) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanțării nerambursabile, datele menționate în Regulamentul 1060/2021, art. 49, să fie publicate pe site-ul de internet sau pe portalul unic de internet în formate deschise și prelucrabile automat, potrivit articolului 5 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului.
- (5) La începutul și la finalizarea unui program/ proiect finanțat din Instrumente structurale, beneficiarul va publica un **comunicat/anunț de presă** pe prima pagină a site-ului propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).
- (6) În documentele și materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc., se va include într-un mod vizibil **mențiunea care subliniază sprijinul din partea Uniunii**.
- (7) Se va realiza un **panou permanent/plăcă permanentă** pentru proiectele finanțate din FEDR și FC a căror valoare totală depășește 500.000 euro.
- (8) În cazul proiectelor FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un **afiș** cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta se asigură, în măsura posibilului, că sunt disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc vizibil publicului sau prin intermediul unui **afișaj electronic**.
- (9) În cazul proiectelor în cadrul cărora se achiziționează mașini unelte (echipament industrial)/utilaje (inclusiv agricole)/mijloace de transport de orice fel se vor aplica **autocolante/plăcuțe**.
- (10) **Site-ul oficial și paginile de comunicare socială ale beneficiarului** (dacă există astfel de site/pagini) vor afișa: scurtă descriere a proiectului, proporțională cu nivelul finanțării primite, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE.  
A nu se confunda secțiunea dedicată unui proiect într-o pagină web existentă a beneficiarului cu site-ul realizat în întregime în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.
- (11) În cazul **operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10.000.000 EUR**, beneficiarii vor organiza un eveniment sau a o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente, în timp util.
- (12) Pentru a ilustra evoluția proiectului, se va realiza un **portofoliu de fotografii** pe parcursul desfășurării acestuia.

Pentru informații suplimentare privind obligațiile, se va consulta *Ghidul de Identitate Vizuală. Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027*.

## 2. Cerințe suplimentare pentru:

- proiectele finanțate din FEDR/FC a căror valoare totală depășește 500.000 EUR care implică investiții fizice (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, etc.) sau achiziționarea de echipamente,
- proiectele finanțate din FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 euro sau prin care nu se achiziționează echipamente și nu se realizează investiții fizice,
- proiectele finanțate din FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR, dar în cadrul cărora sunt achiziționate echipamente, precum și pentru mijloacele de transport de orice fel și utilajele agricole.

Proiectele vor respecta regulile particularizate din *Ghidul de Identitate Vizuală. Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.*

### *Articolul 5 - Monitorizare și raportare*

- (1) În perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite câte un raport de progres trimestrial. În perioada de durabilitate a proiectului, raportul de durabilitate se va depune anual, începând cu anul calendaristic următor anului finalizării perioadei de implementare
- (2) În completarea Art. 13, alin. (13) din Secțiunea III Condiții generale ale Contractului de finanțare, cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri:
  - a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
  - b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
  - c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a deciziei de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
  - d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
  - e) rezilierea deciziei de finanțare de către AM, cu recuperarea sumelor plătite beneficiarului, dacă este cazul;
  - f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile, după caz.
- (3) AM va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele au fost furnizate și serviciile au fost prestate în condițiile prevăzute în Contractul de finanțare și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu regulamentele europene și cu legislația națională:

- a) În perioada de implementare a proiectului, AM va efectua o vizită la fața locului la momentul rambursării a 50% din valoarea eligibilă a Contractului de finanțare și o vizită la cererea de rambursare finală, cu excepția proiectelor pentru care obiectivul este dotarea cu echipamente, caz în care se va efectua doar o vizită la cererea de rambursare finală.
  - b) Pentru proiectele în cadrul cărora, conform graficului, sunt prevăzute maxim două cereri de rambursare, verificarea la fața locului va fi efectuată la cererea de rambursare finală.
  - c) În perioada de implementare a proiectului, AM va efectua vizite la fața locului la momentul îndeplinirii indicatorilor financiari de etapă.
- (4) AM poate să efectueze și alte vizite la fața locului aferente cererilor de rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul. Verificările pe teren au ca scop:
- a) să se asigure că proiectul se realizează conform condițiilor Contractului de finanțare și activităților descrise în cererea de finanțare;
  - b) să se constate dacă executarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic;
  - c) să se constate evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul.
- (5) AM își rezervă dreptul de a efectua vizite la fața locului, ori de câte ori situația o impune sau vizite ad-hoc.
- (6) În cazul neîndeplinirii la termen a indicatorilor financiari de etapă asumați prin Planul de monitorizare, autoritatea de management își rezervă dreptul de a aplica penalități conform art. 14, alin. (20) litera (f) din OUG nr. 23/2023 în procent de 3%. Penalitățile de întârziere de 3% vor fi aplicate la diferența dintre procentul aferent indicatorului de etapă neîndeplinit din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă.